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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
l. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z budowg odcinka napowietrzno kablowego n/N,
odcinka kablowego n/N oraz dobudowy dodatkowego toru napowietrznego n/N wraz z wymiang stupow,
przewodow i przytaczy dla zasilania w energie elektryczng przepompowni sciekow ,KARSY 1" | ,KARSY 2"
w msc. Karsy gm. Ozaréw oraz ,CZACHOW” w msc. Czachéw gm. Ozardw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kre Slenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajagcym,
Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowo - kosztorysowsg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po
dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie
oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego.

Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekty organizacji robo6t sporzadzi
Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i
elementow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowag lub specyfikacjg techniczng i wplynelo to
niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwiocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

» przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm halasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce robo6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byé zanieczyszczane
w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.



L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak
szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia

podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia
robét. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obci azen osi pojazdéw.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowa zno$¢ norm i przepisdw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.



1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych obj  etych przedmiotem zamowienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robét Kategoria robot

1 Roboty w zakresie rob6t ziemnych,|451 4511 45111000-8
uktadanie kabli, kopanie dotéw pod
stupy

2 Prace dotyczace montazu (453 4531 45310000-3
przewodow elektrycznych linii

napowietrznych wraz z osprzetem

3 Prace dotyczace montazu stupow|453 4531 45314000-3
linii napowietrznej wraz z osprzetem

4 Prace dotyczace montazu opraw|453 4531 45314000-3
oswietlenia i osprzetu

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow
i producentéw, aby w sposOb ciagly spelniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatébw miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robdot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaj g

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wilasny koszt
usuwacé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosé.

5.2. Wspotpraca Zamawiaj acego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli materiatdw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jako  $ci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczernstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polskg Norma, lub
o0 Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatagczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdét,

» przebieg rob6t w formie istotnych informacji,

e uwagii zalecenia Zamawiajacego

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

» dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki préb poszczegdlnych elementdéw obiektow budowili,

» inne informacje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robot, protokoly z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni  zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skfadac sie z :
* Karty tytutowej,
e Spisu dziatéw przedmiaru robét,
»  Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:
* Nazwe nadang zamdéwieniu przez zamawiajacego,

W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii robdt Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego
» Date opracowania



7.2.2. Spis dzialdbw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie na grupy robét wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien. W przypadku rob6t budowlanych
dotyczacych wielu obiektéw, spisem dzialdw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty
budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym. W tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia sie robo6t tymczasowych - robot, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytagczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac nastepujace informacije:

*  Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

* Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawierajgcej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

» Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

» Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

* llos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byé
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wylacznie w sposdb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

7.4. Obmiar rob6t powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu przedmiaru
robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy

c¢) odbidr kohcowy

d) odbioér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikaj acych.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior powinien byé przeprowadzony niezwiocznie, lecz
nie poézniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikébw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robdét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.



8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ko Acowy.
Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna byc¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
okresie wykonywania robo6t uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé robét w poszczegdéinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego jest protok6t odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

e rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot i elementéw wiascicielom urzadzen,
» Dziennik Budowy,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
» karty gwarancyjne poszczego6lnych obiektow, budowli i urzadzen,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.5. Odbidr pogwarancyijny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i préby skifadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

l. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z budowg odcinka napowietrzno kablowego n/N,
odcinka kablowego n/N oraz dobudowy dodatkowego toru napowietrznego n/N wraz z wymiang stupow,
przewodow i przytaczy dla zasilania w energie elektryczng przepompowni sciekow ,KARSY 1" | ,KARSY 2"
w msc. Karsy gm. Ozaréw oraz ,CZACHOW” w msc. Czachéw gm. Ozardw.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot

budowlanych:

e wykopy ziemne,

» prace demontazowe stupéw drewnianyc, betonowych i przewodéw typu AL i YAOYn

e montaz stupdw linii napowietrznej n/N

e montaz przewodu na stupach linii napowietrznej n/N

* montaz przytaczy napowietrznych n/N

* montaz przytgczy kablowych n/N

e montaz skrzyn ztgczowo-pomiarowych SZP i zlgcz kablowych ZK-1a i ZKs

» wprowadzenie do skrzyni n/N na stacji trafo obwoddéw napowietrznych linii n/N

* montaz opraw oswietleniowych i osprzetu

1.3. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robét
podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1 .0golne wymagania dotycz ace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogoélnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty 0g6Ino — budowlane:

Przewod typ AsXSn 4x50+25mm?, AsXSn 4x50mm?, AsXSN 4x35mm?, AsXSn 4x16mm?, AsXSn 2x16mm?
e wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

Stupy betonowe typy ZN i E o wytrzymatosci podanej na zatgczonych rysunach w projekcie
e wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

Ograniczniki przepie¢ na linie z przewodami gotymi i linie z przewodami izolowanymi typu AsXSn
* wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

Kabel ziemny typu YAKY 4x70mm?, YAKY 4x35mm?® YAKY 4x25mm?, YKY 5x10mm?, YKY 5x10mm?,

YKY 3x2,5mm?
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e wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
Oprawy oswietlenia ulicznego wraz ze stupem

* wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
Ziacza kablowe ZK-1a, ZKs

e wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
Skrzynie ztgczowo-pomiarowe SZP

e wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t budowlano - montazowych Wykonawca robét powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
» do rob6t budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m? i urzadzenie wiertnicze -
Swider,
e dzwig samojezdny do montazu stupdw linii napowietrznej
» do robdt wykonczeniowych: standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogoélnej specyfikaciji

technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czesci ogolnej

5.2. Roboty ziemne

» roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji rob6t oraz PN-
68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

* Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopdw i nasypow, aby powierzchni gruntu nada¢
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie

» wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych rob6t

e prace ziemnie, wykopy wykonywaé po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe geodezyjng i
wskazaniu potozenia instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w bezposrednim
zasiegu prowadzonych robot,

» wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

e zasypanie wykopdéw gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i zanieczyszczen,
zageszczanie warstwami co 30cm

* niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny
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5.3. Roboty przy czynnych urz adzeniach elektroenergetycznych

wytaczyé spod napiecia i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, na ktérych ma byé wykonywana praca,
lub ktére pozostajg w poblizu.

miejsce pracy wygrodzi¢ , odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

prace na wysokosci winni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.

ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia, lub zycia ludzkiego.

opracowac organizacje ruchu w przypadku prowadzenia robét na skrzyzowaniu z drogami, lub w jej
pasie.

Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

zurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga
zblizaé sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

5.4. Odbior rob6t:

a) zgodnosé robot z projektem i specyfikacja:

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg

Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.
b) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

» Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z
projektem i specyfikacjg techniczna.

¢) odbidr koncowy:

e Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robdét.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
odcinka napowietrzno-kablowego, odcinka kablowego i dobudowy dodatkowego toru napowietrznego wraz z
wymiana stupow, przewoddw i przytacz i budowa przytacza kablowego.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

» dodatkowego toru napowietrznego n/N wraz z wymiang istniejgcych przewodéw i
przytaczy

e montazu stupdw linii napowietrznej n/N

* montaz przylaczy napowietrznych

* montaz przylaczy kablowych

e montaz zlgcz kablowych

* montaz skrzyn pomiarowo-ztagczowych SZP

* montazu opraw oswietleniowych

e instalacja uziemienia stupéw, ziacz kablowych i skrzyn SZP i stupéw
os$wietleniowych

* montaz obwodéw w skrzyni n/N na staciji trafo

1.3. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego

2. MATERIALY

2. |. Ogblne wymagania dotycz ace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogoéinej
specyfikacji technicznej.

odcinek napowietrzny

«  przewdd AsXSn 4x50+25mm?, AsXSn 4x50mm?, AsXSn 4x35mm?

«  przewdd przytaczy napowietrznych AsXSn 4x16mm?, AsXSn 2x16mm?

» stupy betonowe typu ZN i E 0 wysokosci i wytrzymalosci podanej na planach

» ograniczniki przepie¢ na linie napowietrzng z przewodami gotymi i izolowanymi typu AsXSn

odcinek kablowy

« kabel YAKY 4x70mm?, YAKY 4x35mm? YAKY 4x25mm?, YKY 5x10mm? YKY 5x10mm?, YKY

3x2,5mm?
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zlgcze kablowe ZK-1a, i ZKs
skrzynia SZP

oprawy oswietleniowe ze stupem

3.SPRZET

Do wykonania linii kablowej oswietlenia ulicznego Wykonawca robdt powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robdt budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m? i urzadzenie wiertnicze -
Swider,

dzwig samojezdny do montazu stupéw oswietlenia ulicznego

do robét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji

technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w cz  esci ogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Odcinek napowietrzny, przyt acza napowietrzne i przyt acza kablowe n/N

trasa linii napowietrznej — lokalizacja stupéw powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ dostepna dla prawidtowej konserwacji i przegladéw.

trasa odcinka przylgczy kablowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byé¢ dostepna dla prawidtowej konserwaciji i przegladow.

po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe, badania i pomiary. Zakres préb
montazowych, badan i pomiarbw wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Nastepnie nalezy
sporzadzi¢ protokét - pozytywne zakonczenie wszystkich pomiaréw i badan objetych prébami
montazowymi stanowi warunek zatgczenia instalacji pod napiecie i sprawdzenie czy punkty swietine
sg zalgczone zgodnie z zatlozonym programem

przy przekazywaniu linii napowietrznej Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, a Ww szczegOllnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokélty prob
montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i urzadzen,
jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz PBUE.

5.3. Systemy i urz adzenia

przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zmontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacja.

w czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary

po zakonczeniu rozruchu prébnego nalezy wykonaé¢ sprawozdanie z pomiaréw.

zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej powinna

15



towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

* Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC 60364-
5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-05009, PN-93/E-
05009/61, PN-91/E-05125

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6. . Program zapewnienia jakosci robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Certyfikaty i deklaracje

6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robét oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT Ogolne zasady kontroli jako  $ci i odbioru robot.
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
W zaleznosci od ustalenn zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
c¢) odbior koncowy
d) odbiér pogwarancyjny

Odcinek napowietrzny, przyt acza napowietrzne i przyt agcza kablowe n/N

e stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien gwarantowac realizacje robét
elektromontazowych bez narazania instalacji na zniszczenie, a pracownikéw na zagrozenie
wypadkowe

e odbiory robét ulegajacych zakryciu: ktére bedg niewidoczne po zakonczeniu robét
montazowych

e dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokdty préb
montazowych, czesci i urzadzenia zamienne. Komisja odbioru koncowego bada aktualnosé i
kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza
usuniecie usterek, bada i akceptuje protokoty prob montazowych, dokonuje préb i odbioru
instalacji pod napieciem, ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej.
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