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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji 
związanej z projektem budowy budynku administracyjno-usługowego w OŜarowie. 
 
 
Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

� SST - 01 - Roboty ziemne 
 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektu budowlanego 

� SST - 02 - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 
� SST - 03 - Konstrukcje murowe 
� SST - 04 - Konstrukcje stalowe 
� SST - 05 - Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego 

 
Roboty wykończeniowe 

� SST - 06 – Stolarka budowlana 
� SST - 07 - Obróbki blacharskie  
� SST - 08 – Izolacje 
� SST - 09 - Tynki 

 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a takŜe 
określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia 
materiałów i wyrobów, jak równieŜ jakości wykonania robót, związanych z realizacją w/w 
zadania. 
 
Projekt przewiduje lokalizację na terenie opracowania: 

� wykonanie fundamentów budynku (ławy Ŝelbetowe oraz stopy fundamentowe); 
� wykonanie konstrukcji murowych: ścian fundamentowych, ścian nośnych oraz 

działowych; 
� wykonanie nowych konstrukcji Ŝelbetowych: słupów, podciagu, schodów, stropu, 

wieńca; 
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� wykonanie konstrukcji  i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i 
orynnowaniem; 

� osadzenie stolarki okienno-drzwiowej; 
� wykonanie izolacji termicznej na poddaszu oraz wiatro- i paroizolacji; 
� wykonanie wypraw tynkarskich oraz powłok malarskich. 

 
1.2.  Zakres robót objętych ST 
           Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych 
i naleŜy je stosować w powiązaniu z poniŜszymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi SST : 
 
Kod CPV : 45000000 -7  Roboty budowlane 
 
 
1.3. Określenia podstawowe 
          Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
robót z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
          Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontaŜu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
          Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
          Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później 
niŜ w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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Zgodność robót z PB i ST 
          Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
          Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
          Dane określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
          Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
          W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały 
winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
          Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu 
obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 
          Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
          W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru 
wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z 
materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w 
sposób uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
          Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót 
nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
          Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
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          Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
          Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciąŜą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne 
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
          Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
          Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
          W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

� podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 

� miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie; 
stosowany sprzęt nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
natomiast opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących środowiska, obciąŜają Wykonawcę, 

� wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót, obciąŜają Wykonawcę. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
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          JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. 
          Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontaŜu naleŜy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
          Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
          Sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne 
będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
          Prace poŜarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami uŜytkownika nieruchomości. 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
          Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany 
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz 
materiałów niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
          Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU  
   I TRANSPORTU 
 
3.1.Wymagania dotyczące materiałów. 
          Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
          Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. 
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          JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
          Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
          Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
          Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
          W czasie przeprowadzania inspekcji naleŜy zapewnić współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie 
budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. 
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
          Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
          Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
          Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
          JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 
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          Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
          Wykonawca będzie usuwał, na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych 
normach i instrukcjach. 
          Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
          Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
          W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
4.3. Kontrola jakości robót 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.       
          Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
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4.3.2. Badania i pomiary 
          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. 
          Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora 
nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
          Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 
Ŝe raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w 
prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny 
nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
          Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
          W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
          Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
          Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie. 
 
4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 
          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej 
strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
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Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
� datę przyjęcia placu budowy, 
� datę rozpoczęcia robót, 
� uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora, 
� daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem autora badań, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

           Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
           Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 
 
Księga obmiaru robót 
          Nie jest ona wymagana, ale jej załoŜenia moŜe zaŜądać Inspektor nadzoru w 
przypadku robót o duŜym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy 
jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane 
roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
           Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

� numerem kolejnym karty, 
� podstawą wyceny i opisem robót, 
� ilością przedmiarową robót, 
� datą obmiaru, 
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� obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego 
rozdziału ST, 

� ilością robót wykonanych od początku budowy. 
 
           Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi 
do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
          Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 

� decyzję o pozwoleniu na budowę, 
� protokół przekazania placu budowy, 
� protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
� inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
� harmonogram budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
� protokóły odbioru robót, 
� protokóły z narad i ustaleń, 
� dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z 

demontaŜu podlegające utylizacji, 
� korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
          Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
          Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
          Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na 
Ŝyczenie Inwestora. 
 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
          Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie. 
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          Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
umownych płatności. 
 
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
          Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
 
5.3. Wykonywanie obmiaru robót 
          Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
          Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

� podstawę wyceny i opis robót, 
� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
� datę obmiaru, 
� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
� ilość robót wykonanych od początku budowy, 
� dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 
6. ODBIÓR ROBOT 
 
6.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

� odbiorowi robót zanikających, 
� odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
� odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
          Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
          Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takŜe Inspektora. 
 
6.3. Odbiór częściowy 
          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
          Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
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          Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
          Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
          Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W 
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem terminu 
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna 
się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
          W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
          W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
          Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

� PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
� Dziennik budowy - oryginał i kopię, 
� obmiar robót (jeśli wymagany), 
� wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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� dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
� sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
� protokóły prób i badań, 
� protokóły odbioru robót zanikających, 
� rozliczenie z demontaŜu, 
� wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
� wykaz przekazywanych kluczy, 
� oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
� inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
           W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
 
Cena obejmuje: 

� robociznę, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
koszty eksploatacji zaplecza, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

 
           Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej branŜy dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

SST - 01 ROBOTY ZIEMNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi 
prowadzonymi w ramach projektu budowy budynku administracyjno-usługowego w 
OŜarowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wykopów fundamentowych pod projektowany obiekt kubaturowy. 

Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• usunięciem warstwy humusu, 
• wykonaniem wykopów fundamentowych pod budynek administracyjno-usługowy 

na głębokość 1,20 m, 
• wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich, 
• transportem gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 
Is = Pd/Pds 
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gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3], 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60/d10 
gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
           d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie 
roboty przygotowawcze. 

Wykopów nie naleŜy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty naleŜy 
chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów 
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te naleŜy oszacować na podstawie wizji 
w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzieć w cenie ofertowej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Piasek 

Do wykonania podkładów pod obiekty sportowo-rekreacyjne naleŜy stosować 
piasek płukany (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2,0 mm o nienormowanym 
składzie ziarnowym). 

Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy stosować piasek lub pospółkę Ŝwirowo-
piaskową (uziarnienie do 50,0 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej oraz Ŝwirowej do 
50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 

Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 
itp. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego 
zalegania, jak teŜ w czasie odspajania. 

Do wykonania wykopów Wykonawca powinien uŜyć koparek podsiębiernych o 
poj. łyŜki 0,4 m3. W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować 
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naleŜy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być uŜywany sprzęt 
określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła 
mechaniczne i małe walce wibracyjne. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu urobku stosować naleŜy samochody samowyładowcze i sprzęt 
ręczny (taczki). 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek 
skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają 
Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1. Usunięcie warstwy humusu 

Usunięcie ziemi roślinnej naleŜy wykonać spycharką poza granice robót i ręczne 
podgarnąć humus na hałdzie. 

5.2. Wykonanie wykopu 
Wykopy pod obiekty sportowo-rekreacyjne będą wykonywane mechanicznie, a 

w końcowej fazie takŜe przy uŜyciu narzędzi ręcznych. NaleŜy ograniczyć szerokość 
wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o 
odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna 
pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą 
dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm.  

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.  
Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi 
nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z 
Inspektorem. 

5.3. Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana 

przez Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być 

uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 
Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz 
nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które 
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spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony 
grunt. 

Wykop naleŜy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed 
zalaniem wodami opadowymi. Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu 
z Inspektorem, na własny koszt i własnym staraniem. 

5.5. Podkład pod posadzki 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

warstwy uŜytkowej. 
Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni 
równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to 
być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 
5.6. Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej 
do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

• przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
• przy stosowaniu cięŜkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 

 
5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is 
= 1,00. JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów naleŜy je 
dogęścić do ww. wartości Is. JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyŜej 
nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to naleŜy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 

MoŜliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji InŜynierowi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić 
systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania 
kontrolne naleŜy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót. 



19 
 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
naleŜy wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
jak równieŜ do dziennika budowy. 

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
• wymiary wykopów, 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoŜa, 
• materiał uŜyty na podkład, 
• grubość i równomierność warstw podkładu, 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w 
dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań 
bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w 
górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniŜej jego korony, a w 
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego 
zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest 
metr sześcienny [m3]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

• wszelkie prace pomiarowe, 
• odspojenie gruntu, 
• załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
• profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
• plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
• koszty związane ze wzmocnieniem podłoŜa w przypadku braku moŜliwości 

uzyskania właściwych wskaźników zagęszczenia, 
• wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okaŜą się niezbędne), a następnie ich 

rozebranie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
• PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

 

SST - 02 KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych 
wykonanych w ramach projektu budowy budynku administracyjno-usługowego w 
OŜarowie. 
 
1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
Kod CPV : 45262311 - 4  Betonowanie konstrukcji 
Kod CPV : 45223210 - 1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 
 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
- wykonanie elementów konstrukcyjnych: słupów o przekroju kwadratowym, stropu, belek 
i podciągów, schodów oraz wieńców z betonu B25; 
- wykonanie elementów konstrukcyjnych: ław oraz  stóp fundamentowych z betonu B20; 
- wykonanie zbrojenia głównego ław oraz stóp fundamentowych ze stali  A-II (18G2); 
- wykonanie zbrojenia głównego belek i podciągów, słupów, schodów oraz wieńców ze 
stali  A-III (34GS); 
-wykonanie zbrojenia pomocniczego (strzemiona, pręty rozdzielcze) ze stali klasy A-0 
(St0S). 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2 Beton - Beton klasy B 7,5; B 20; B 25.  

Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle 
betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru recepturą. KaŜda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
zgodności z recepturą . Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie 
większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamraŜania 
i rozmraŜania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duŜej ciekłości i składzie umoŜliwiającym 
szczelne wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie 
pod wpływem własnego cięŜaru bez segregacji składników. Do produkcji betonu 
architektonicznego moŜna stosować czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze 
względu na wymagana duŜą ilość frakcji drobnych zaleca się stosowanie większej ilości 
cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości cementu duŜej wytrzymałości. 
Warunkiem uzyskania betonu samozagęszczalnego bez tendencji do segregacji jest 
stosowanie dodatków mineralnych w postaci popiołów lotnych, mielonego ŜuŜla 
wielkopiecowego, mączki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego 
stosuje się specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym działaniu upłynniającym. 
 
2.3 Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być 
czyste bez domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712 
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16mm. 
 
2.4 Materiały do pielęgnacji betonu 

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 



23 
 

- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina. 
 
2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 

Dopuszcza się uŜycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
 
 
Deskowanie tradycyjne 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PND95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatość powierzchni deskowania poniŜej 2mm. 
Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o 
gładkiej powierzchni, płyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku spoin 
oraz róŜnego rodzaju matryce strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych. 
 
2.6 Stal zbrojeniowa 

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. 
nr 92 poz. 881). 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy 
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
- pompy do betonu 
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
-zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

mieszanki w miejscach trudno dostępnych, 
- polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 
 
4. TRANSPORT 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi: 
naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu 
początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla 
danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 
4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy 
będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
Składowanie elementów prefabrykowanych: 
NadproŜa i belki Teriva 

NaleŜy składować na równym i suchym podłoŜu, na dwóch podkładach o 
grubości 80cm, szerokości 100mm, ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 długości od jej 
końców. Następną warstwę belek naleŜy układać na dwóch podkładach drewnianych o gr. 
Min. 30mm i szerokości 80-100mm. Podkładki powinny być ułoŜone nad podkładkami 
dolnymi, na węzłach pasa górnego dolnej belki. Liczba warstw  belek w jednym stosie nie 
powinna być większa niŜ pięć. 

W jednym (stosie) mogą być składowane belki tego samego typu i długości. 
W czasie składowania belki oraz nadproŜa powinny być zabezpieczone przed 

opadami atmosferycznymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2 Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy 
deskowania dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed 
wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek 
zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie polane W przypadku zastosowania elastycznych matryc naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na to aby była ona całą powierzchnią przyklejona do konstrukcji nośnej. Do 
klejenia elastycznych matryc zaleca się stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, 
który nie jest klejem kontaktowym lecz płynnym, nie zawierającym rozpuszczalników 
tworzywem sztucznym - ma to tę zaletę, Ŝe po rozłoŜeniu elastycznej matrycy w kleju 
moŜna wyregulować jej ułoŜenie. Nie zaleca się mocowania matrycy gwoździami lub 
dyblami, poniewaŜ ze względu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych 
dochodzi do powstawania nierówności i tworzenia się fal w betonie. Ewentualna 
późniejsza obróbka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest 
faktycznie niemoŜliwa. Matryce moŜna przyklejać zarówno do szalunków stalowych, jak i 
drewnianych. Dla trwałego przyklejenia na powierzchni stalowej, np. przy długich seriach, 
powierzchnię naleŜy przedtem wypiaskować (lub przemyć fabrycznym środkiem 
gruntującym, który eliminuje konieczność piaskowania). Jako szalunki drewniane naleŜy 
stosować surowe, niepowleczone płyty ze sklejki o minimalnej grubości 18mm. 
 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową naleŜy wytwarzać w profesjonalnych węzłach 
betoniarskich gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w 
fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 
do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę 
betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki wibracyjne. 
 
5.5 Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 
                Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi 
w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
                Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
                Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 
               Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
               Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 
5.6 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w 
przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 
zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to 
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czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 
betonu. 
 
5.7 Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.8 Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowe 
- badanie betonu. 
 
5.9 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
5.9.1 Temperatura otoczenia 

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach 
dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody InŜyniera 
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania 
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
 
5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 
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wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.10 Pielęgnacja betonu 
5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
 
5.10.2 Okres pielęgnacji 

UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 
 
 
 
5.11 Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być 
dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliŜony do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. 
 
5.12 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.12.1 Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące 
wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są 
dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niŜ 2,5cm, 
a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
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odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niŜ 2 mm. 
 
5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 
 
6.2 Kontrola betonu 

Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadac świadectwo zgodności z 
receptura dla kaŜdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań 
próbek betonu na ściskanie wraz z atestem. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania 
próbek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w warunkach zbliŜonych do warunków 
pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia 
ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, 
ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i SST. 
 
 
6.3 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie 
elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
ww. dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3.Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena l m3 elementu obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie elementu , 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie zbrojenia, 
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnację betonu , 
- zasypanie wykopu, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur. 
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów 
betonowych o gładkich powierzchniach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
 

SST - 03 KONSTRUKCJE MUROWE 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych prowadzonych w ramach 
projektu budowy budynku administracyjno-usługowego w OŜarowie. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji murowych projektowanej budowy budynku administracyjno-
usługowego w OŜarowie. 
 
 
Kod CPV : 45262500 - 6  Roboty murarskie i murowe 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

� wykonaniem ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 38cm oraz 25cm 
na zaprawie zwykłej cem. marki M15; 

� wykonaniem ścian nośnych zewnętrznych z pustaków ceramicznych Porotherm 
typu Proton 800 gr. 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki M5; 

� wykonaniem ścian działowych murowanych na parterze z cegły kratówki lub z 
bloczków bet. kom. gr. 12 cm; 

� wykonaniem ścian działowych murowanych na piętrze – murowane z bloczków bet. 
kom. gr. 12 cm lub ścianki G/K – nie przekraczające cięŜaru własnego 1,5 kN/m2 
(w odniesieniu do powierzchni ścianki); 

� wykonaniem ścian wewnętrznych nośnych murowanych z pustaków ceramicznych 
Porotherm typu Proton 800 gr. 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki 
M5; 

� wykonaniem kominów wentylacyjnych z pustaków kominowych dwu-, trój- i 
cztero-kanałowych keramzyto- betonowych na zaprawie cementowej klasy M7; 
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� wykonanie kominów spalinowych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowej klasy M7. 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
          Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
          Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
          Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. Do zapraw 
cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczeń obcych. 
          Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2. Cegły budowlane pełne klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. Dopuszczalna ilość 
cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych Nasiąkliwość nie powinna 
być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. Odporność na działanie mrozu 
po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa 
niŜ: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego odmiany M500 
Wymiary: 49x24x24cm. 
Masa 28 – 28,8 kg. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. 
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Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 

 
 
 
2.4. Fundamentowe bloczki betonowe. 

 
2.5. Pustak ceramiczny Porotherm. 

 
 
2.6. Pustak kominowy keramzyto-betonowy. 
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2.7. Cement  
          Do wykonywania zapraw stosować naleŜy cement portlandzki klasy 32,5 
zaopatrzony w atest. 
 
2.8. Kruszywo 
          Kruszywo uŜyte do zapraw murarskich powinno posiadać atest. 
 
2.9. Wapno  
          UŜyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadać atest. 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. Wyciąg masztowy do 
0,5 t udźwigu. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
          Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania oraz 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
          Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 
          Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
          Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 
          W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej 
przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
          Roboty naleŜy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach 
drzwiowych montujemy ościeŜnice stalowe, a w naroŜnikach kątowniki ochronne 45 x 45 
x 4. Poziom góry ościeŜnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. 
NadproŜa nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia 
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poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do 
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów 
znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać 
do poziomu o 5 cm niŜszego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania 
poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej układając w 
miejscu planowanego podparcia nadproŜa beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 
7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu moŜna przystąpić do wykonania ściany na 
nadproŜu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 
 
5.2. Mury z cegły pełnej. 
- Spoiny w murach ceglanych. 
12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, 
przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10mm. 
- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 
rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.3. Mury z bloczków z betonu komórkowego 
          Mury z bloczków betonowych układa się wg zasad wiązania pospolitego. 
          Elementów z betonu komórkowego nie moŜna stosować do wznoszenia ścian z 
przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
          Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST.  
 
Przy odbiorze materiałów naleŜy przeprowadzić na budowie: 

� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamówieniem oraz 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i pomiar wymiarów oraz kształtu, 
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 
           W przypadku niemoŜności określenia jakości materiału przez próbę doraźną naleŜy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 
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Zaprawy 
          W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy naleŜy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.    
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
 
Dopuszczalne odchyłki 
           Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli. 
 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej 
grubości. 
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowe mury niespoinowe 
zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 

3,0 
10,0 

6,0 
20,0 

odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

3,0 
6,0 
20,0 

6,0 
10,0 
30,0 

odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

1,0 
15,0 

2,0 
30,0 

odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

1,0 
10,0 

2,0 
10,0 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wym: 
- do 100 cm                      - szerokość 
                                         - wysokość 
- ponad 100 cm                - szerokość 
                                         - wysokość 

+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 
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� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 
           Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej 
specyfikacji. 
          Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko 
pracy, wykonanie ścian oraz naroŜy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego uŜytku. 
� PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
� PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
� PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
� PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
� PN-86/B-30020 Wapno. 
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
� PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
 

SST - 04 KONSTRUKCJE METALOWE I ICH CZĘŚCI 

 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów zbrojonych stalą oraz lekkich ścian 
osłonowych o metalowej konstrukcji słupowo-ryglowej wykonanych w ramach projektu 
budowy . 
 
1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Kod CPV : 28112330-2 Wznoszenie konstrukcji ze stali 
Kod CPV : 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
Kod CPV : 28112330-2 Konstrukcja aluminiowa 
 
 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-przygotowaniem i montaŜem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0, 
- przygotowaniem i montaŜem zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III, 
-czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych, 
-wykonaniem aluminiowego szkieletu ściany słupowo-ryglowego. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
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Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli 
poniŜej. 
 

 
  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe 
takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm 
dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 
prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów 
zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niŜ 5mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
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Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy 
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 
 
2.2 Kształtowniki aluminiowe. 

Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o 
zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi. 
Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 
 
2.3 Blachy 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-700 mm i 
długościach: dla grubości do 6 mm – 6,0 m, dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

 
 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się 
stosowanie blach grubych. 
Blacha Ŝebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę Ŝebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 
masie: przy szerokości do 30 mm – do 60 kg, przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg, 
przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: przy średnicy do 25 mm – 3-10 m, przy średnicy do 25 
do 50 mm – 3-9 m. 
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Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
2.5. Odbiór stali  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii 
znak obróbki cieplnej. 
 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
  
 
2.6. Odbiór konstrukcji na budowie  

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki 
w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.7. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
2.7.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy 
uŜyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować 
elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone 
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraŜonych na obciąŜenia statyczne i 
dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
2.7.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II, dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6-II 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy 
na główkach. Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
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3. SPRZĘT 
3 .1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, 
dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i 
trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3 .2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie 
z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego 
nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
  
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Dostawa - dowolnym środkiem transportu, 
zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocą dźwigu 
 
4.2 Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
Ŝurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m 
od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym 
samym połoŜeniu. 
 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
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(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montaŜu czy to w warsztacie, czy teŜ 
na placu budowy, konstruktor winien upewnić się, Ŝe plany dotyczące tych robót uzyskały 
zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz Ŝe wszystkie homologacje metod spawania 
oraz metoda montaŜu zostały zaakceptowane. 

Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montaŜu 
wstępnego oraz do składowania. Czynności montaŜu wstępnego odbywają się 
obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić 
wszelkie starania, aby upewnić się, iŜ montaŜ moŜna przeprowadzić na placu budowy bez 
potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające 
na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na 
placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety 
konstrukcji stalowych naleŜy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o duŜej wytrzymałości - dostarczane na 
plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzić przy 
zastosowaniu takich środków ostroŜności, aby operacje kształtowania odbywały się 
stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani teŜ 
nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniŜeli 
młotem mechanicznym. Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych 
naleŜy wykonać przy pomocy noŜyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być 
czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane noŜycami nie 
wymagają juŜ obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. JeŜeli jednak części złączne 
pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie naleŜy dokładnie ukosować lub 
wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne 
naleŜy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów 
konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o duŜej wytrzymałości naleŜy poddać 
piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 
oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba Ŝe Architekt i Inspektorzy Nadzoru 
wyraŜą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). 
Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak 
tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania 
powierzchni połączeń na śruby o duŜej wytrzymałości winien być zgodny ze 
współczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym 
przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie 
moŜe być niŜszy niŜ 0,3). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie 
robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), 
Generalny Wykonawca jest uwaŜany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu 
zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on równieŜ dostarczyć 
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Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i 
kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, 
zgodnie z normami. 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi aŜ do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. 
 
Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu 
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 
 
MontaŜ zbrojenia. 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montaŜowych. MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów 
powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w 
deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie 
płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 
grubości równej grubości otulenia. 
  
5.3 MontaŜ elementów stalowych 

MontaŜ konstrukcji stalowych naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. 
Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W 
kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została 
podczas montaŜu przeciąŜona lub trwale odkształcona.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji naleŜy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie 
spręŜanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za 
pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 
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MontaŜ na placu budowy 
NaleŜy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w 

naleŜytym porządku, a w szczególności w komplecie dla kaŜdego odcinka - od części 
największych do najmniejszych elementów składowych. Generalny Wykonawca 
odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny 
spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne naleŜy 
przemieszczać z naleŜytą ostroŜnością. Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie 
ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów 
konstrukcyjnych. 

Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane 
dotyczące wszystkich czynności montaŜowych, które udokumentują w szczególności: 
wytrzymałość punktów podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z 
wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeŜeli okaŜe się to 
konieczne), strzałki montaŜowe wewnętrzne związane z fazami montaŜu, itd. 

Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać 
wzmocnienia niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak równieŜ do 
manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych juŜ ukończonych 
lub znajdujących się w pobliŜu. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp.                         Rodzaj odchyłki                                Dopuszczalna odchyłka 
1          odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej             - 5 mm 
2          odchylenie osi słupa od pionu                                          - 15 mm 
3          strzałka wygięcia                                             - h/750 lecz nie więcej niŜ 15 mm 
4          wygięcie belki lub słupa                                  - l/750 lecz nie wiece niŜ 15 mm 
5           odchyłka strzałki montaŜowej                        - 0,2 projektowanej 
 
5.3.1 Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.3.2 Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia 
dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych 
zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5 .4. Składanie zespołów 
5.4.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy 
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania 
połączeń według załączonej tabeli. 
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5.4.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary 
rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o niesfazowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 
mm. 
 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą 
technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 

Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne, wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, 
natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
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5 .4.3. Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie 
najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić 
w otwór głębiej jak na dwa zwoje, nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez 
podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni,  powierzchnie gwintu oraz 
powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć warstwą smaru,  
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 
5.5 Roboty malarskie 

Elementy konstrukcji stalowej naleŜy pomalować zestawem farb chloro-
kauczukowych podkładowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, 
wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie 
naleŜy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniŜej +5°C, jak równieŜ malować 
metodą natryskową w temperaturze poniŜej +15°C oraz podczas występującej mgły i rosy. 
Z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, tłuszcz, rdzę i inne 
zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoŜa. Przez piaskowanie ,podłoŜe 
naleŜy wyczyścić do 2-go stopnia czystości. Malowanie powinno odpowiadać 
wymaganiom PB. Grubość warstw podkładowych – 120 mikronów. Grubość warstw 
nawierzchniowych - 120 mikronów. Liczbę warstw zastosowanych przy malowaniu 
określa dokumentacja projektowa. Dopuszcza się zastosowanie lakierów innych niŜ 
chloro-kauczukowe pod warunkiem akceptacji przez Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz z podanymi wyŜej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 

zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar 
jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór zbrojenia 
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Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez InŜyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie 
oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 
i niniejszą specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie 
ich poza teren robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 
w spawalnictwie. 
PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące 
jakości w spawalnictwie. 
PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące 
jakości w spawalnictwie. 
PN-M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości. 
PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
 

SST - 05 WYKONANIE KONSTRUKCJI I POKRYCIA 
DACHOWEGO  

 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu blachą 
profilowaną – blacho-dachówką wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 
spustowymi, a prowadzonych w ramach projektu budowy budynku administracyjno-
usługowego w OŜarowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

 
 

KOD CPV: 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 
KOD CPV: 45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji drewnianych. 
KOD CPV: 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszelkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą budynku 
administracyjno-usługowego w OŜarowie, wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 
mieć m.in.: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich; 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich oraz aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Blacha profilowa produkowana jest z blachy ocynkowanej i powlekanej o grubości 
0,5mm (powłoka poliester standard). 

Blacha moŜe być układana na dachach o minimalnym nachyleniu połaci 
wynoszącym 8 stopni, w wypadku łączenia blach na długości połaci dachu wynoszącym 
14 stopni.  

Minimalna długość arkusza wynosi 800mm, natomiast maksymalna – 8000\mm. 
Szerokość efektywna arkuszy blach łączonych na rąbek stojący wynosi 475mm. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 

do dziennika budowy. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania 
ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 
„Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, samochód dostawczy o 
ładowności 0,9 ton, ciągnik kołowy z przyczepą. 
 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
 4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
 

KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania, a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), 
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równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyŜej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi), 

podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad po-
wierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 
40mm a szczelin obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwo-
dowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.4. Pokrycia z blach profilowanych 
 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką poliester standard 
układane na ciągłym podłoŜu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji 
producenta wyrobu. Warunki montaŜu powinny być takie, by niŜsze, płaskie fragmenty 
wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłoką jw., układane na ciągłym podłoŜu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. 
 
Zakłady wyrobów z powyŜszej blachy wykonywane są na rąbek stojący z przygotowanym 
fabrycznie zamkiem łączącym dwa sąsiednie arkusze. 
 
5.5. Obróbki blacharskie 
 
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 
5.5.2. Obróbki blacharskie z zastosowanej blachy stalowej ocynkowanej z powłoką 
poliester standard o grubości 0,5 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
podłoŜach. 
 
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowa-
nia dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜ-
liwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
 
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy 
stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ 
ścian attykowych, ścian budynków wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad 
dylatacjami konstrukcyjnymi. 
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5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spusto-
wych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
 
5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu 
wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
 
5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m 
od elementów ponaddachowych. 
 
 
5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
 
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
 
5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, 
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
 
5.6.9. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 
łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
5.6.10. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 
łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
-w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 

prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 

prac pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
 

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, 
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 
505:2002. PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej; 

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni; z 

powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
ich nie przekracza 0,50 m2; 

dla robót- Rynny i rury spustowe- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
8.2. Odbiór podkładu 
 
8.2.1. Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku 
prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Ba-
dania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
 
 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podkładu, jakości 
zastosowanych materiałów, dokładności wykonania pokrycia, dokładności wykonania 
obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy z    zapisem 
stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji 
przekazywanej inwestorowi; w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową specyfikacji technicznej i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 
być odebrane. 
 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeŜeli odchylenia od wymagań nie 
zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, w 
przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek. 
 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 
 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kana-
lizacyjnych. 
 
8.6. Zakończenie odbioru 
 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Pokrycie dachu blachą 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
-oczyszczenie podkładu, 
-pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i Ŝabek oraz obrobienie 

kominów, kalenic, koszy, naroŜników łącznie z pokitowaniem,  
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-likwidacja stanowiska roboczego. 
 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie, 
-zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie, 
-zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych; 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej; 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy solowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu; 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej; 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu; 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: 
Stal; 
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PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium; 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: 
Stal odporna na korozję; 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu; 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu; 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych; 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania; 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania; 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych; 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB, Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST - 06  STOLARKA BUDOWLANA 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z osadzeniem stolarki okiennej oraz 
drzwiowej z PCV lub aluminiowej, a prowadzonych w ramach projektu budowy 
budynku administracyjno-usługowego. 
 
Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
KOD CPV: 45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie. 
 

Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z osadzeniem stolarki 

okienno-drzwiowej budynku administracyjno-usługowego w OŜarowie. Roboty obejmują 
montaŜ okien i drzwi PCV (bądź aluminiowych - w przypadkach przewidzianych w 
Projekcie Technicznym), wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, prace 
budowlane wykończeniowe. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoŜy oraz 
wymagań dotyczących wymiany stolarki okiennej i jej odbioru.  

 
Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
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Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 

Materiały stosowane podczas osadzania stolarki okiennej i drzwiowej powinny 
mieć: 
oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; albo 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską; albo 

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta oraz typu 
wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wszelkie materiały wykorzystywane przy wymianie stolarki okienno-drzwiowej 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich oraz aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowywały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania naleŜy zlokalizować w obrębie terenu 
budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV  
45000000-7. 
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Wykonawca jest obowiązany do uŜywania takiego sprzętu, aby nie powodował 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Zastosowanie sprzętu wariantowego wymaga zgody Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami odrębnymi (np. UDT itp.). Jakiekolwiek sprzęt nie gwarantujący 
realizacji robót zgodnie z przepisami bhp, będzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
niedopuszczony do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod  
        CPV 45000000-7. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 
powinny odpowiadać gabarytom i masie przewoŜonych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

       45000000-7. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z rysunkiem i 
technologią podaną przez producenta okien i drzwi. Wszystkie prace powinny być 
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej naleŜącej do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 
 
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i dokonania pomiarów wymienianej 
stolarki z natury. 
 
5.4. OścieŜa naleŜy oczyścić z pozostałości środków uszczelniających i potłuczonych 
tynków. 
 
5.5. Przed przystąpieniem do montaŜu stolarki okienno-drzwiowej ościeŜa wstępnie naleŜy 
wygładzić zaprawą tynkarską. 
 
5.6. Okna i drzwi naleŜy zamontować w ościeŜach zgodnie z instrukcją montaŜu, która 
winna być załączona przez producenta. Równocześnie zamocować istniejące obróbki 
blacharskie zewnętrzne wraz z ich uszczelnieniem. 
 
Parapety wewnętrzne montować jednocześnie z montaŜem okien. 
 
5.7. Wykonać powtórną regulację okuć po dwutygodniowym ich uŜytkowaniu. 
 
5.8. Zamontowane okna i drzwi uszczelnić naleŜy  po obwodzie pianką montaŜową 
stabilizującą i pozostawić zamknięte na okres 24 godzin. 
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5.9. Po upływie doby od zamontowania stolarki wykonać naleŜy wyprawę ościeŜy, od 
zewnątrz zaprawą tynkarską (szparowanie). OścieŜa wewnętrzne naleŜy wykończyć w 
nawiązaniu do istniejących tynków.  
 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać zgodnie z bezspoinowym systemem ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków w technologii BOLIX. 
 
5.10. Podczas wykonywania robót demontaŜowo-montaŜowych zabezpieczyć naleŜy teren 
przed budynkiem wygradzając obszar montaŜu np. taśmą ostrzegawczą oraz znakami 
informującymi o prowadzonych robotach i kierunku ruchu. 
 
6. KONTROIA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt mają: waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane, odpowiadają wymaganiom norm. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia wyłącznie te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
-  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar określa faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.  

Obmiar robót dokonuje wykonawca wraz z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (min. 3 dni). Wszystkie wyniki 
obmiaru naleŜy wpisywać w ksiąŜkę obmiaru robót, która w szczególności dokumentuje 
roboty ulęgające zakryciu i zanikające. 

 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Zaleca się przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzech etapach: 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

W ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych 
naleŜy poddać kontroli m.in. podparcia progów, zamocowanie ościeŜnic, uszczelnienia 
luzów. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Obiór powyŜszych robót naleŜy wykonać przed wbudowaniem stolarki - na 
zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno dojść do zmiany cech 
geometrycznych ościeŜnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i 
okuć. Odchylenie od pionu ościeŜnic okiennych i drzwiowych nie moŜe przekraczać 2 mm 
na 1 metr ościeŜnicy, nie więcej jednak niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę.  

Otwieranie-zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte 
skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym cięŜarem) dalej się 
otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeŜnicy równomiernie 
wszystkimi naroŜami. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7. 

 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót demontaŜowo-montaŜowych moŜe być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót 
stanowi wartość owych prac obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego; lub 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia 
techniczne. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126 z późn.zm.); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881.); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 z późń. 

zm.); 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu oraz formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
SST - 07 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem 
obróbek blacharskich, a prowadzonych w ramach projektu budowy budynku 
administracyjno-usługowego w OŜarowie. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obróbek blacharskich. 
 
Kod CPV : 45261000 - 4  Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych  
                                            oraz podobne roboty 
Kod CPV : 45261210 - 9  Wykonanie pokryć dachowych  
Kod CPV : 45261320 - 3  Kładzenie rynien  
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

� wykonaniem spadków pod obróbki blacharskie, 
� wykonaniem obróbek blacharskich, 
� wykonaniem pokrycia dachu blacho-dachówką, 
� montaŜem rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, poleceniami InŜyniera oraz wytycznymi dostawcy 
systemu. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 
          Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny posiadać 
m.in.: 

� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
           Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami oraz 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
           Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
          Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich oraz aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
          Blacho-dachówka produkowana jest z blachy ocynkowanej i powlekanej o grubości 
0,5 mm (powłoka poliester standard). 
          Blacha moŜe być układana na dachach o minimalnym nachyleniu połaci 
wynoszącym 8 stopni, w wypadku łączenia blach na długości połaci dachu wynoszącym 
14 stopni.  
          Minimalna długość arkusza wynosi 800 mm, natomiast maksymalna - 8000 mm. 
          Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane oraz 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
          Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
          Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: 
noŜyce do cięcia blachy, ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali 
lub noŜyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Składowanie i transport 
          NaleŜy zwracać szczególną uwagę na to, aby dostarczane produkty były zawsze 
składowane i transportowane w warunkach suchych oraz wentylowanych. Dlatego 
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powinno się unikać transportu otwartego, w szczególności przy zmiennej pogodzie. W 
celu optymalnego składowania na placu budowy naleŜy domagać się pomieszczenia 
suchego i przewietrzanego. 
          W przypadku niestosowania się do tych reguł, naleŜy liczyć się z powstawaniem 
wodorotlenku cynku - białej korozji.  
 
Ponadto naleŜy unikać: 

� nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania, 
� powstawania punktu rosy na okryciu, 
� magazynowania na wilgotnym gruncie, 
� transportowania / magazynowania na wilgotnych paletach, 
� zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu. 

 
Oznaczanie 
          Arkusze i taśmy blachy powinny posiadać ciągłe stemplowanie na dolnej stronie 
blachy - stemplowanie barwne. Rynny dachowe i rury spustowe stemplowanie ciągłe 
stemplem tłocznym, natomiast akcesoria systemu odwadniania dachu - stempel tłoczony. 
          Palety z produktami do odwadniania dachu powinny posiadać naklejki na 
opakowaniu ze szczegółowymi danymi o produkcie.  
           
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
          Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie 
do pracy na wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości. 
 
5.1. Obróbki blacharskie 
          Przed montaŜem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoŜe 
zaprawą, nadając mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłoŜu 
układa się obróbki na zaprawie cementowej. 
          Roboty blacharskie z blachy moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
podłoŜach. 
 
5.2. Rury spustowe 
          Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niŜ 3,0 m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha.  
          Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy 
długości rur większej niŜ 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na 
długości 2 m nie powinno być większe niŜ 3 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
          Wykonanie robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
Badania jakości robót podczas budowy: 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną - badanie powinno polegać na 
porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem 
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i 
pomiaru, 

� sprawdzenie podłoŜa - badanie to powinno być przeprowadzone przed 
przystąpieniem do robót, 

� sprawdzenie materiałów - badanie naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów 
do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB, 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót - badanie polega na oględzinach oraz 
sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

� sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu czy 
łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montaŜu 
wybranego producenta, 

� sprawdzenie rur spustowych - badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku 
odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego, naleŜy takŜe sprawdzić, czy 
rury nie mają dziur i pęknięć. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
          Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanych obróbek oraz metr 
bieŜący [mb] rynny i rury spustowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
          Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi 
elementami, poprawność mocowania obróbek do podłoŜy. 
          W wyniku odbioru naleŜy sporządzić częściowy protokół odbioru robót oraz 
dokonać wpisu do dziennika budowy.  
          JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
          Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
 

SST - 08 IZOLACJE 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem 
izolacji, a prowadzonych w ramach projektu budowy budynku administracyjno-
usługowego w OŜarowie. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych poddasza budynku 
administracyjno-usługowego. 
 
 
Kod CPV : 45321000 - 3  Izolacja cieplna 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

� ułoŜeniem warstwy izolacyjnej na poddaszu z wełny mineralnej gr. 20cm, 
� wykonanie paroizolacji oraz wiatroizolacji na poddaszu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 



72 
 

          Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).  
          Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
          Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Wełna mineralna  

          Wełna mieneralna (szklana) - Zastosowanie: 
- Izolacja dachu stromego w układzie jedno i dwuwarstwowym 
- Izolacja poddasza nieuŜytkowego i uŜytkowego 
- Izolacja wypełniająca w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego 
- Izolacja stropów, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych między legarami 

Własności: 
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,040 W /m K 
- Materiał niepalny, kl. A1 wg EN 13 501-1 
- Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5 

2.3. Folia polietylenowa  
          Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm. 
          Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
          Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
          Do wykonania iniekcji uŜywać naleŜy sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i 
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
          Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.     
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
          Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkładu 
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          Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciąŜenia. 
          Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
 
 
Gruntowanie podkładu 
          Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
          Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 
warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna 
być nie niŜsza niŜ 5°C. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
          Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
          Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Maty z wełny 
mineralnej naleŜy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez 
ubytków i wyszczerbień. 
          Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić min. 3 cm. 
          W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
5.3. Izolacje z folii 
          Folia powinna zostać ułoŜona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułoŜone z zakładem o 
szerokości 15 cm. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne 
          Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
          Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
          Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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          Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować 
równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowanej. 
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
        Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 

           Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
wykonanie iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ochroną oraz uporządkowanie stanowiska 
pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
� PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
� PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
SST - 9 TYNKI 

 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem 
tynków zewnętrznych, a prowadzonych w ramach projektu budowy budynku 
administracyjno-usługowego w OŜarowie. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków zewnętrznych. 
 
Kod CPV : 45410000 - 4  Tynkowanie  
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

� wykonaniem tynków mineralnych wewnętrznych oraz zewnętrznych, 
� zamocowaniem siatki tynkarskiej, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
          Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
          Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
          Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a 
mianowicie:  

� piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
� piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
� piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
           Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty. 
           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Środek gruntujący  
          Środek do gruntowania podłoŜa pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty 
gruntujące dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
 
2.4.  Zaprawa (masa) klejąca 
          Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, 
otrzymywane poprzez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w 
proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw 
klejących. 
       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 3÷5 mm. 
 
2.5. Siatka zbrojąca  
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włókna szklanego o 
symbolu ST 112-100/7, spełniające wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-
15-3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spełniające wymagania AT-15-
3833/99 bądź o symbolu 122 – spełniające wymagania AT-15-3820/99. 
 
2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie 
          Zamiennie akrylowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw 
elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
          Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niŜ 1 mm. 
 
2.7. Gips szpachlowy  
          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 
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� wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 
nie mniej niŜ 5 MPa, 

� odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy 
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%, 

� początek wiązania po 30-60 min, 
� ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata 

- nie więcej niŜ 0,5 g, 
� gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać 

odchyleń od wymagań normy. 
 
2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
          Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, 
siatki naroŜne oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w 
Projekcie Technicznym. 
 
          Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni. 
          Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traser-
skie itp. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
          Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
          Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania oraz 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
          Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
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‘Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur’. 
          Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
          W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio 
przygotowaną zaprawę klejącą naleŜy nanieść na uprzednio przygotowaną powierzchnię, 
ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość 
siatki zbrojącej. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej naleŜy natychmiast wtopić w nią tkaninę 
szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 
Sąsiednie pasy siatki naleŜy układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niŜ 
10 cm. W przypadku pozostawienia nierówności istnieje konieczność naniesienia na 
wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o 
grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. 
Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby moŜliwe było oklejenie 
ościeŜy okiennych i drzwiowych na całej ich długości. NaroŜa otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione, przyklejonymi bezpośrednio na warstwę 
termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm. 
          Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej ścian naleŜy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy ściany budynku 
naraŜone są na uderzenia, wówczas podwójna tkanina powinna być stosowana na całej 
wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony 
wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego 
terenu. Pierwszą warstwę siatki naleŜy ułoŜyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w 
pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z 
włókien szklanych o większej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest układana na 
styk, bez zakładów. 
 
5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałoŜeniem wybranego tynku naleŜy 
zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną moŜna gruntować 
dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w 
warunkach optymalnych (w temperaturze +20oC i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu 
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naleŜy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy 
wysychaniu w warunkach optymalnych).  
 
5.5. Warstwa tynkarska  
          Zastosowana została strukturalna, akrylowa wyprawa tynkarska. 
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską naleŜy rozprowadzić cienką, równomierną 
warstwą na podłoŜu, uŜywając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie 
krótką pacą, równieŜ ze stali nierdzewnej, usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości 
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał moŜna wykorzystać po jego ponownym 
przemieszaniu). śądaną strukturę wyprawy naleŜy wyprowadzić przez zatarcie nałoŜonego 
tynku płaską pacą z plastiku.     
          Operację zacierania wykonać naleŜy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu 
tynku (w zaleŜności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na 
całej powierzchni elewacji.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
          Kontroli przygotowania podłoŜa poddać naleŜy nośność, czystość, wilgotność, 
nasiąkliwość (wykonania warstwy gruntującej), równość powierzchni. 
          Kontroli wykonania warstwy zbrojonej naleŜy poddać zbrojenie ukośne otworów, 
zabezpieczenie krawędzi, wielkość zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubość 
warstwy i jakość powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania.  
          Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej naleŜy poddać 
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 
          Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej (tynku) naleŜy poddać jednolitość, 
równość, kolor oraz fakturę wyprawy tynkarskiej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2]. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera oraz 
sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
          Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
          PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej 
specyfikacji. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór wyprawy tynkarskiej 
          Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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          Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - 
nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - 
nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
           
Niedopuszczalne są następujące wady: 

� wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp. 

� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
          Podstawą płatności za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest 
ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie bruzd, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 


