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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy Wgnania i odbioru inwestycji
zwigzanej z projektem budowy budynku administracyjno-usugowego w Garowie.

Wykaz szczegotowych specyfikacji technicznych:

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
= SST-01 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektu budowlanego
= SST - 02 - Konstrukcje betonowealbetowe
= SST - 03 - Konstrukcje murowe
= SST - 04 - Konstrukcje stalowe
= SST - 05 - Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachgwoe

Roboty wykoriczeniowe
= SST - 06 — Stolarka budowlana
» SST - 07 - Obrébki blacharskie
= SST - 08 — Izolacje
= SST-09 - Tynki

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teickne] wykonania i odbioru robot
budowlanych jest okéenie zakresu i sposobu wykonania robo6t budowlanychake
okreslenie wymaga jakasciowych odnénie stosowanych przy realizacji zamodwienia
materiatdow i wyrobow, jak rowniejakasci wykonania robot, zwazanych z realizagjw/w
zadania.

Projekt przewiduje lokalizagjna terenie opracowania:
= wykonanie fundamentow budynku (tauwglbetowe oraz stopy fundamentowe);
» wykonanie konstrukcji murowychs$cian fundamentowychgcian négnych oraz
dziatowych;
= wykonanie nowych konstrukcjielbetowych: stupéw, podciagu, schodow, stropu,
wienca,



= wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego wraolarobkami blacharskimi i
orynnowaniem;

» osadzenie stolarki okienno-drzwiowey;

= wykonanie izolacji termicznej na poddaszu oraz ettt paroizolacii;

= wykonanie wypraw tynkarskich oraz powtok malarskich

1.2. Zakres roboét oltych ST

Wymagania ogolne zawarte w niniejszejd®lycz wszystkich robét budowlanych
| nalezy je stosowd w powizaniu z poniszymi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi SST :

Kod CPV : 45000000 -7 Roboty budowlane

1.3. Okr&lenia podstawowe
Okrélenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sd zZyodne
z obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualo&go.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny z&ogg ich wykonania oraz zgods®
robét z projektem budowlanym (PB), specyfikamgchniczia (ST) oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewntata¢ robocizny, materiatéw, spgiu, narzdzi,
transportu i dostaw, niegbnych do wykonania robot aitych umows, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami ingpek nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca ugplze plac budowy i przyleglty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostewestorskich, materiatow z
demontau oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawgkona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zayteu media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od pexyg do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochremobdt oraz mienia inwestora przekazanego razetacem
budowy. Wykonawca dulzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru.
Utrzymanie powinno hyprowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego el@mbyty w
zadowalajcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioficdego.

Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpédakie roboty, jednak nie poiej
niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymaakst z winy Wykonawcy.



Zgodnaié robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Meiczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru toveksego (np. protokoty
konieczndci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechaniajcst@ o zamowionym
zakresie i g integralmy, czescia umowy, a wymagania w nich zawarteaowhzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledow w PB lub ich pomija O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczorsgenaty winny byg zgodne PB i ST.

Dane okitone w PB i w ST uwzane g za wartdci docelowe, od ktoérych
dopuszczalneagsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdbw musdy¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okra&lonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracz& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy migda w petni zgodne z PB lub ST i
wptynie to na zmiag parametrow wykonanych elementow budowli, to takiateriaty
winny by niezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagti 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowygwimdczenia oséb funkcyjnych o przgju
obowiazkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy ropot

Inwestor przeka teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwegtaekae wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i adniirasyjnymi. Wskae punkt poboru
wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy gengnej. Wykonawca wykona z
materialtdw whasnych i usunie nieodptatnie opomianpi® punktow poboru medidw w
sposob uzgodniony z dostay@izytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przyspienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega praez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiegolidahformacyjnych i
ostrzegawczych - w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpiecpenigadzonych robot
nie podlega odbnej zaptacie.

2.2. Powgzania prawne i odpowiedzial§é prawna
Stosowanie gido ustale prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn@ i stosowé wszystkie przepisy powszechnie
obowiazujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadegsoowe), ktore sw
jakichkolwiek sposéb zwrzane z robotami oraz musidw petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
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Wykonawca dalzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoioraz
bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystki wymaga prawnych
dotycacych wykorzystania opatentowanych rozzan projektowych, urzdzea,
materiatow lub metod. W sposoObagiy powinien informowa inspektora o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Jéli nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to
w catasci obchza one Wykonawe.

Ochrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobogziany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnaci publicznej lub prywatnej. 2eli w zwiazku z zaniedbaniem, nievgl@wym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych d#iat® strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomviasn@¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasngci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiadz, cbacych wigcicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robh@asciwe oznakowanie oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obosdek zna oraz stosowd w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy ochronyodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawcalbie:
= podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdaie unikat
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wilasrsgi prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania,
= miat szczego6lny wzgh na prace spetu budowlanego aywanego na budowie;
stosowany spet nie mae powodowda zniszczé w srodowisku naturalnym
natomiast optaty i kary za przekroczenia norm, gdkreich w odpowiednich
przepisach dotyezychsrodowiska, obcizaja Wykonawe,
= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizachpdt a wynikagce z zaniedhaw
czasie realizacji robot, okgiaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone
do wycia. Nie wolno stosowamateriatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o
naktzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaiytes do rob6t musg miet
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przprawamiory jednostk,
jednoznacznie okétjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatova n
srodowisko.



Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgdawestora, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochadych z demontar naley do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawcaduizie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Sprawny spet przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmi&i na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach amecinych. Materiaty tatwopalne
beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisanaz zabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Prace parowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomgi.

Wykonawca dmizie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowagmzarem
wywotanym jego dziatalnieia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiaflabedzie za straty spowodowane przezzgoowywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zanietlba zabezpieczeniu budowy oraz
materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przesfg& bedzie przepiséw dotyerych
bhp. W szczegolrnimi Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych diiiowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ictizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie,
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstga publicznego. Uznajegsize wszystkie
koszty zwihzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kosztorysowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW, SPRZETU
| TRANSPORTU

3.1.Wymagania dotygre materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplaanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtdw przeznaczonych do robot Wykonawca ptasdsszczegotowe informacje
dotyczce proponowanegarodita wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedmwedectwa
badania jakéci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzorwvelstorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegoddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z teégadia.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniage
materiaty uzyskane z dopuszczalnggédta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.



Jeeli materialy z akceptowanegaooddia s niejednorodne lub nie zadawaleg
jakasci, Wykonawca powinien zmiefizrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychdmego
miejsca powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksptyiat

Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadaje wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy. Whbudowanie materiatow bez akceptabjspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryziikpac sk z tym, ze roboty nie
zostan przyjete i nie kgda zaptacone.

Inspekcja wytwoérni materiatow i elementow

Wytwornie materiatéw i elementéw, zaréwmaed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, m@gby¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoghkio
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji halezapewnt wspétprag i pomoc
Wykonawcy oraz wolny dogb, w dowolnym czasie, do tych @zi wytwoérni, gdzie
odbywa st proces produkcji materiatdbw przeznaczonych do welahia na terenie
budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiatmvmateriaty (do czasu, kiedyda
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczonedpzniszczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ 1 wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materialtbw musi odidy sii na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu ora&p®@sob skutecznie zabezpieazy
przed dosipem o0sbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowaniaterralow powinny bg po
zakaczeniu robot doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyqze sprztu

Wykonawca jest zoboawiany do uaywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét i &zie gwarantowa
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy &prz
powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaasestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdét musi by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeralo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jeeli przewiduje si mozliwos$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzowestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjWybrany sprgt po akceptacji, nie me by pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora.



Jakikolwiek sprz, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow technologicznych, nie zosjarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowgakosztow jednorazowych sgta w
cenie jednostkowej robot do ktérych ten spriest przeznaczony. Koszty transportu
sprztu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotygqze srodkéw transportu

Wykonawca jest zoboyziany do stosowania jedynie takighodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i na wigiwosci
przewaonych materiatow.

Wykonawcaduizie usuwat, na bico i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowaikzeaobot zgodne z umaworaz za
jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zd izgodné¢ z PB,
wymaganiami ST, programem zapewnienia fakoPZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziadto za doktadne wyznaczenie wysgkD
wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiaramednymi okr&lonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inweskiego

Decyzje Inspektora dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, B, PN oraz innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowmaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstlgich
materiatdw dostarczonych na budplub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoraeda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaeianinu poniesie Wykonawca.

W przypadku opmien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla
finalnego zakéczenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowa@dzodwykonawe na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakdci robot
4.3.1. Zasady kontroli jakszi i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok robodt i jak@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obggoy personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do prowadzenia kontroli robat.
Minimalne wymagania co do zakresu aidah czstotliwosci sa okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodni®z P



4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukciji.

Przed przygpieniem do pomiarow lub badlawykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi nadpnie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. kni
przechowywane dmla na terenie budowy i okazywane nazdte zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzomestorskiego
Inspektor dmzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST na

podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawkzeli wyniki tych bada wykaza,

ze raporty wykonawcy nieaswiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie tdomych
lub dodatkowych bada W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lutddtkowych
bada poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzanig siiewiarygodnéci w
prowadzeniu bada przez Wykonawg Inspektor mee wprowadz staly, niezaleny
nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniegieonawca.

4.3.4. Atesty jakéci materiatow i urgdzei

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawg Inspektor mee
dopuci¢c do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich petn
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych agyest wymagane przez ST, kda partia
materiatu dostarczona na budpwinna posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego ba#apie wynikow tych badabeda
dostarczone przez Wykonagvtnspektorowi. Materialty posiadgje atesty, a uazlzenia
wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaned®{ na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kade zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentggrawnym obowizujacym
Inwestora i Wykonawg w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedn dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robot, stanu bezpieag®va ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podanmm@nia i nazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy ddla czytelne, dokonywane trwat technilky, w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw. g#one do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetta oznaczone kolejnym numerem ganika,
opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.



Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dat przyjecia i zakres obowzkow 0sob funkcyjnych na budowie,

» dak przyjecia placu budowy,

» dak rozpoczcia robot,

= uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora,

= daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich mystrania,

= zgloszenia i daty odbioru robét zanik@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeaamia robét podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegOlnym w agzku z warunkami
klimatycznymi,

= zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

= dane dotycgzce sposobu zabezpieczenia robot,

= dane dotyczce jakaci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych bada
podaniem autora bafia

= wyniki préb poszczegolnych elementoéw budowli z puden kto je prowadzit,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzjepektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem starkaweh przygcia.

Wpis projektanta do dziennika budowy igije Inspektora i Wykonawc do
ustosunkowania sido jego tréci.

Ksigga obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zalua made za&ada Inspektor nadzoru w
przypadku robot o diym stopniu skomplikowania. Kgja obmiaru robot dnzie wtedy
jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona paay do zaptaty za wykonane
roboty. Podstaw do wystawienia faktury dulzie zadczony oryginat protokotu odbioru
poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Ingpakiw oparciu 0 procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si jednostkach przgjych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
= numerem kolejnym karty,
» podstavwy wyceny i opisem robot,
» jloscia przedmiarow robat,
= dat obmiaru,
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= obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podawypkt. 5 niniejszego
rozdziatu ST,
= jloscia rob6t wykonanych od pogtku budowy.

Ks¢ga obmiaru roboét (jd jest wymagana) musi lByprzedstawiona Inspektorowi
do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed idnyzaem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jsdianateriatdw, recepty robocze i wyniki bada
sporzdzone przez Wykonawdxda stanowt zakhcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacdinkze:

decyzg 0 pozwoleniu na budayy

protokot przekazania placu budowy,

protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoeyyilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokéty z narad i ustate

dowody przekazania materiatow z demantadowody utylizacji materiatow z
demontau podlegajce utylizaciji,

= korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyebla przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohtyiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robotdaizie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohat zgodnie
z PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysestowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pawemieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunegmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywaneztla do Kskgi obmiaru robét. Jakikolwiek &dl lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcylmolwiazku ukaczenia wszystkich
robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora dostarczonych Wykonawcy
na psmie.
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Obmiar gotowych robotetizie przeprowadzony z ¢ztdécia wymagama do
umownych ptatngci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdakae w
przypadku wysipowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodz@wbliczenia wykonywanegta w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru iywane leda tylko sprawne narzizia pomiarowe, posiadgje
czytelry skak, jednoznacznie okékjaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawierdoedzie:

» podstaw wyceny i opis robot,

= jlos¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),

= dak obmiaru,

= miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

= obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w ka&jn dtugasé x szeroké¢ x
gtebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

= jlos¢ robot wykonanych od poatku budowy,

» dane osoby spogdzapcej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
= odbiorowi robot zanikagych,
= odbiorowi czsciowemu, elementéw robot,
= odbiorowi kamcowemu, ostatecznemu,
= odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikacych i ulegagcych zakryciu

Odbior robot zanikggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowéé danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydo
oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbpbzeprowadzony duzie
niezwlocznie, nie pfiej jednak, i w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym taknspektora.

6.3. Odbidr cesciowy
Odbior cgsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
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Gotowéé danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektorabi@dprzeprowadzony dalzie
niezwlocznie, nie pfiej jednak, i w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjoea.

6.4. Odbidr ostateczny (Kkaowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej eeerzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ileci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe
do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénge o tym fakcie Inspektora.

Osigniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawiengly dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. B/6.
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotéevado odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawg o dacie rozpoczxia odbioru oraz skiadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoegzie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbiengg roboty dokona ich oceny jadaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafia pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbiordatecznego komisja zapozna
sie z realizacy roboét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uauppkych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych otolpoprawkowych Iub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyndwd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawgchaganej PB lub ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
bezpieczastwo oséb i mienia, komisja dokona pat, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

6.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie amgnych robdét zwzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjnydzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania edbistatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbio
ostatecznego Wykonawca jest zobgmeiny przygotow& operat kolaudacyjny
zawierajcy:

= PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcizym

» Dziennik budowy - oryginat i kopi

= obmiar robadt (j&li wymagany),

= wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),

= atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
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dokumenty potwierdzage legalizag wbudowanych urgzen,

sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

protokéty prob i bada

protokéty odbioru robot zanikggych,

rozliczenie z demontal,

wykaz wbudowanych usglzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

wykaz przekazywanych kluczy,

oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagan&ena Budowlanym,
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, robopod wzgédem przygotowania

dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiui z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zagzlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmap lxda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,owgke i zgtoszone pismem przez
Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez komisj

7. PODSTAWA PLATNGCI

Cena uwzgtinia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej

wykonanie, okrdone w ST i PB.

Cena obejmuje:

robocizre,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna
plac budowy i z powrotem, moritademonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sklad ktoérych wchosglz ptace personelu i kierownictwa
zakladu, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, wydalbtyczice bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty gduizprzedsibiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktGre mog wystpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstagvdo wystawienia faktury za wykonanie roba&dhie, potwierdzony przez

Inspektora nadzoru, protokétgziowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparai
procentowe zaawansowanie robot w danej bradla poszczegolnych elementow robot.
Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regiuapisy umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjicliracznej (SST) &
wymagania dotycce wykonania i odbioru robo6t zwdAanych z pracami ziemnymi
prowadzonymi w ramach projektu budowy budynku adstiacyjno-ustugowego w
Ozarowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyggowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem
wykopéw fundamentowych pod projektowany obiekt Kubawy.

Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne
Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot aganych z:

usungciem warstwy humusu,

wykonaniem wykopéw fundamentowych pod budynek adstriacyjno-ustugowy
na gebokaos¢ 1,20 m,

wykonaniem podkladdéw z ubitych materiatéw sypkich,

transportem gruntu.

1.4. Okrd&lenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowazujacymi
odpowiednimi normami.

Wskaznik zagiszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:
Is = Pd/Pds
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gdzie:
Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mg/m3],
Pds - maksymalna ¢ptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&w
optymalnej, okréona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-83B81, staaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:
U= dso/dho
gdzie:dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm],

do - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm].

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentaajprojektows, SST i poleceniami lryniera.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t ziemnych ngleakaczye wszelkie
roboty przygotowawcze.

Wykopow nie naley prowadzé recznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley
chroni przed doptywem wody. Wszelkie koszty zmane z zabezpieczeniem wykopow
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty teayabszacowa na podstawie wizji
w terenie, Dokumentaciji Projektowej oraz przewidziecenie ofertowej.

2. WYMAGANIA DOTYCACE MATERIALOW
Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty sportowo-rekygae naley stosowa
piasek ptukany (kruszywo naturalne o wig&oziaren do 2,0 mm o nienormowanym
sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospok zwirowo-
piaskowa (uziarnienie do 50,0 mmadzna zawart& frakcji kamiennej orazwirowej do
50%, zawart&c frakcji pytowej do 2%, zawarkd czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow mie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznity i bez zanieczyszcadj. ziemia rélinna, odpadki materiatéw budowlanych

itp.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU

Wykonawca jest zobowtany do uywania sprztu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdaeiwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinieayd koparek podsbiernych o
poj. tyzki 0,4 nt. W ostatniej fazie robét ziemnych ( 20 cm -wybracznie) stosow&
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nalezy sprzt reczny: topaty, kilofy itp. Do zagszczania powinien dyuzywany sprzt
okreslony przez Wykonawg w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. uldjadt
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowanalezry samochody samowytadowcze i sgirz
reczny (taczki).

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogow
bezpieczastwa, zarowno w okbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwi
skutki prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych paiey warunkéw obcizaja
Wykonawe.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad walda zatwierdzone nie nie by podstavg
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢iszone
odlegtaici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
5.1. Usungcie warstwy humusu

Usunkcie ziemi rélinnej nalezy wykona& spychark poza granice rob6t eczne
podgara¢ humus na hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty sportowo-rekreacyjneds wykonywane mechanicznie, a
w koncowej fazie take przy uyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szerokdéé
wykopu do minimum niezlsinego dla wykonawstwa wykorgj skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w déledamentowym powinna
pozosté o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyihiaréw wykopu wynosg
dla rzdnej dna wykopu: £ 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w pozeposadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalg odwiezc na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi
nadmiar gruntu na whasny koszt, w miejsce pozyskamzez siebie oraz uzgodnione z
Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawc zaakceptowana
przez Inspektora.

Wykonawca musi uzyskazgod wiasciciela terenu. Odkiady powinny by
uformowane w pryzm o wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 é@ 5
Przyjmuje st wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasigmundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopow
Wykonawca powinien zabezpie@zywykopy przed nawilgoceniem oraz
nawodnieniem. 3 wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegmawodnieniuktore
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spowoduje ich dtugotrwat nieprzydatné¢ Wykonawca ma obowkek usungcia tych
gruntow i zasfpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt hakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynnoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Wykop naley przez caly czas trwania prac fundamentowych dbrpnzed
zalaniem wodami opadowymi. Sposéb zabezpieczetgdad/ykonawca w porozumieniu
z Inspektorem, na wiasny koszt i wkasnym staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki

Uktadanie podkiadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem
warstwy uytkowe;.

Przed rozpoczxiem ukiladania podie powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatbw budowlanych. Uktadanie podkiadu mgl@rowadzé na catej powierzchni
rownomiernie jedm warstwy. Catkowita grubé&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to
by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubkei dostosowanej
do przygtej metody zagszczania gruntu, ktora to gruddéanie powinna przekracéa

przy zagszczaniu ¢cznym - 20 cm,
przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramp-cm,
przy stosowaniu eizkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotygze zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych
powinno spetni& wymagania, dotycce minimalnej wart€ci wskanika zagszczenia Is
= 1,00. Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth maj wymaganego
wskanika zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentdalery je
dogesci¢ do ww. wartdci Is. Jeeli wartagsci wskanika zagszczenia okrdone powyej
nie mog by¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to naje
podj¢ érodki w celu ulepszenia gruntow podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanidrodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji liynierowi.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jaksoi robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprad
prawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych zorprowadzé
systematyczne badania kontrolne dostasczkppie ich wynikow do Inspektora. Badania
kontrolne naley wykona& w zakresie 1 z cgtotliwoscia gwarantugca zachowanie

wymaga dotyczcych jakaci robot.

18



6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob@miych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania roa@&mnych
nalezy wpisywa do protokotow odbiorow robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu,
jak réwniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jalsai wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jaks wykopow polega na kontrolowaniu zgodobz
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentampojektowe;.

W czasie kontroli szczeg@lruwag: nalezy zwréci na:

odspajanie gruntdw w sposob nie pogakgaajch wiaciwosci,
prawidtowas¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podiq,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jalsai wykonania podktadéw
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podia,

materiat iyty na podkiad,

grubas¢ i rownomierng¢ warstw podkiadu,
Sposob i jak&t zagsszczenia.

6.5 Sprawdzenie zggzczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza ¢ sina podstawie wynikow podanych w
dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzemgrywkowych bada
bezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza s
gornych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 m porzej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachpawtpliwosci co do widciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarova robot zwiazanych z wykonaniem robot ziemnych jest
metr szécienny [m3].
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows,
jezeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaky agjodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie éh@dnego elementu robot ziemnych
okazalo s§ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajge A nhiezgodne z
dokumentagj projektowa i Wykonawca robét zobowzany jest doprowadgiroboty do
zgodndci z wymaganiami i przedstatvije do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Cena | metra sZeiennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamtik

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektows,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

zag:szczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w ST,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

koszty zwazane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku nibwosci
uzyskania wtéciwych wskanikdw zagszczenia,

wykonanie drég dojazdowych §je okaza sig niezlzdne), a nasgpnie ich
rozebranie.

10. PRZEPISY ZWHZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstamjo®ymbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 KONSTRUKCJE BETONOWEZELBETOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Sfikagji Technicznej (SST) &
wymagania dotycxe wykonania i odbioru betonowych konstrukcji matyoskznych
wykonanych w ramactprojektu budowy budynku administracyjno-ustugowego w
Ozarowie.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

Kod CPV : 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji
Kod CPV : 45223210 - 1 Roboty konstrukcyjne z wykaystaniem stali

1.3 Okr&lenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ Zyodne
z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoego.

1.4 Zakres robot olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanych z:
- wykonanie elementow konstrukcyjnych: stupéw ogbroju kwadratowym, stropu, belek
i podciagow, schodow oraz wiedw z betonu B25;
- wykonanie elementow konstrukcyjnych: taw oraspsiundamentowych z betonu B20;
- wykonanie zbrojenia gtdwnego taw oraz stop fundatawych ze stali A-Il (18G2);
- wykonanie zbrojenia gtéwnego belek i pagmw, stupdw, schodéw oraz wiedw ze
stali A-lll (34GS);
-wykonanie zbrojenia pomocniczego (strzemionatyprozdzielcze) ze stali klasy A-0
(St0S).
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1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogoblne wymagania

Do wykonania elementow betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd&olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepthspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegoddia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegodita. Jeeli materiaty z akceptowanego
zrodla @ niejednorodne lub nie zadawaleg) jakcci, Wykonawca powinien zmiefli
zrédto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczmyaterialtbw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 7,5; B 20; B 25.

Beton powinien speinéa nastpujace wymagania: przygotowany naciie
betoniarskim i dostarczony &wiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru receptar Kazda partia betonu winna posigdatest producenta ordwiadectwo
zgodndci z receptur . Wymagania co do szczekwd i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nagkliwos¢ nie wiksza jak 4% mrozoodporéd przy ubytku masy nie
wigkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamaaia
| rozmraania.

Wymagania ogoélne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa ze@aiekicici i sktadzie umeliwiajacym
szczelne wypetnienie form i deskofvaraz samoczynne odpowietrzenie i gxgzenie
pod wplywem wlasnego €iaru bez segregacji sktadnikow. Do produkcji betonu
architektonicznego mma stosowa czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze
wzgledu na wymagana du ilos¢ frakcji drobnych zaleca sistosowanie wekszej ilgsci
cementu matej wytrzymadoi zamiast matej iléci cementu diej wytrzymaigci.
Warunkiem uzyskania betonu samogmgzalnego bez tendencji do segregacji jest
stosowanie dodatkbw mineralnych w postaci popiotéeinych, mielonego zuzla
wielkopiecowego, nrrczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektanego
stosuje si specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnymtazia uptynniagcym.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i oboydujacymi instrukcjami ; granulaty winny by
czyste bez domieszek ciat obcych o granulomet/23.5vg. PN-B-06712
Do betonu architektonicznego zalecane jest krusaywpiarnieniu do 16mm.

2.4 Materiaty do piedgnacji betonu
Do piekgnacji betonowej warstwy wyrownawczej mdgy¢ stosowane:
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- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina.

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowyctelbetowych
Dopuszcza si uzycie wylacznie deskowania systemowego uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru.

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot casadl powinno odpowiada
wymaganiom PND95017. Tarcica iglasta do roboét elskich powinna odpowiada
wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowstopowierzchni deskowania paej 2mm.
Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejkwlp&ane dla betonu licowego o
gtadkiej powierzchni, ptyty nawierzchniowe, sklejysokogatunkowe bez odcisku spoin
oraz r@nego rodzaju matryce strukturalne na bazie elasygtrtworzyw sztucznych.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotycgce stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojesio
Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatow innych producentow
niz sugerowani pod warunkient, jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnig warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 0%2&2004r. (Dz.U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).

3. SPRAT
3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét i &dzie gwarantowa
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione | zaakceptowane przez inspektora nadzor
inwestorskiego. Spet nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéaialo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. i przewiduje si mazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektpadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia 1 nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw technologicznych, nie zastgorzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztgednorazowych
sprztu w cenie jednostkowe] robot do ktérych ten sprest przeznaczony. Koszty
transportu sprgu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.
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3.2 Wykonawca przygpujgcy do robot korzysiaz nasgpujgcego spretu:

- pompy do betonu

- drobnego spkgu do rozktadania mieszanki betonowej,

-zagzszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcow veibyjnych do zagszczania
mieszanki w miejscach trudno degstych,

- polewaczek do piegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi gibriowozami z wzta
betoniarskiego. Mas betonow nalery transportowé& srodkami nie powodagcymi:
naruszenia jednorodém masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
pocatkowego (bezpgrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinagewnié dostarczenie do
miejsca ukladania masy betonowej o takim stopnekicici, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zgggczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika jest niedopudneza

4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy
beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczomedpzniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 whasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sdbywa& na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu orap@sob skutecznie zabezpieazy
przed dosipem 0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiajjowinny by po
zakaczeniu robot doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego stanu.

Sktadowanie elementéw prefabrykowanych:
Nadproza i belki Teriva

Nalezy skladowa na rownym i suchym podita, na dwoch podkladach o
grubasci 80cm, szerokai 100mm, utaonych poziomo w odlegkai 1/5 diugdci od jej
koncoéw. Nasgpna warstwe belek naley uktada& na dwoéch podktadach drewnianych o gr.
Min. 30mm i szerokéci 80-100mm. Podkiadki powinny byutozone nad podktadkami
dolnymi, na wztach pasa gornego dolnej belki. Liczba warstwekeV jednym stosie nie
powinna by wicksza nk piec.

W jednym (stosie) magby¢ sktadowane belki tego samego typu i dikgo

W czasie sktadowania belki oraz nadiaqowinny by zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie mugsoy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie zme rozpoczé po uzyskaniu
zezwolenia layniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostawykonane zgodnie ze specyfikacjpracy
deskowania dostarczenprzez dostawg deskowania oraz zapewtiasztywna¢ |
niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dy
skonstruowane w spos6b u#miwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
wypetnieniem mags betonows sprawdzé szczelné¢ deskowania, aby wykluczywyciek
zaprawy I maliwos¢ znieksztatcgé lub odchylé@ w wymiarach betonowej konstrukciji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem idmnbetonow powinny by
obficie polane W przypadku zastosowania elastydzmgatryc naley zwroci szczegola
uwag na to aby byta ona catpowierzchm przyklejona do konstrukcji oej. Do
klejenia elastycznych matryc zaleca stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie,
ktory nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, reawieragcym rozpuszczalnikow
tworzywem sztucznym - ma te tzalet, ze po roztgeniu elastycznej matrycy w kleju
mozna wyregulowa jej utozenie. Nie zaleca simocowania matrycy gwalziami lub
dyblami, poniewa ze wzgédu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzbnyc
dochodzi do powstawania nieréwéeo i tworzenia si fal w betonie. Ewentualna
pbdzniejsza obrébka takich powierzchni w celu uzyskaganolitej struktury jest
faktycznie niemealiwa. Matryce mana przyklejg zarowno do szalunkéw stalowych, jak i
drewnianych. Dla trwatego przyklejenia na powieracstalowej, np. przy diugich seriach,
powierzchn¢ nalezy przedtem wypiaskowa (lub przemy fabrycznym srodkiem
gruntupcym, ktory eliminuje konieczrio piaskowania). Jako szalunki drewniane male
stosowa surowe, niepowleczone ptyty ze sklejki 0 minimalgeibasci 18mm.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowe]
Mieszank betonow naleey wytwarza& w profesjonalnych wztach
betoniarskich gwarantagych otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiaj acej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obg@mia odrecbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki st przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nale sprawdzé: potazenie
zbrojenia, zgodni rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowktadek
dystansowych zapewnigjych wymagaa wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nate zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od
powierzchni, na ktérspada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza naley mieszank
podaw@ za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nzye przestrzega
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiaé nastpujace zalecenia: w
fundamentach i korpusach podpér mieszabktonow nalery uktada bezpdrednio z
pojemnika lub ruroagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami 0 grumo
do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszaak
betonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy. W ptytach o
grubaici wiekszej od 12 cm zbrojonych gdrdotem naley stosowa belki wibracyjne.

5.5 Zagrszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej najeprzestrzega nastpujacych
zasad:

Wibratory wgbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug,

z butawami asrednicy nie wekszej niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi
w ptaszczynie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butaw
wibratora.

Podczas zggyczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na
gtebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedrny i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po czym wyjma@vpewoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zabienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wabea Odlegtéc¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny bBystosowane do wyréwnania powierzchni betonu
piyt i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn
Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elkbracyjrma w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

Zasg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyklg 20 do 50 cm w
kierunku gebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow
naleey ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Meanie
wibratorow powinno by trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. U&kmivanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej po winno byuzgodnione z projektantem, a w prostszych przyaellk
mozna se¢ kierowa zasad, ze powinna ona ky prostopadta do kierunku napen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwdr@sonowania powinna Bystarannie
przygotowana do petzenia betonu stwardniatego Zsviezym przez: usurcie z
powierzchni betonu stwardniategoziych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwdnie wod i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zbhym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo Zenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nafy wykon& bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinnc Ddby¢ pdézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. zidi temperatura powietrza jest wsza nk 20°C to
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czas trwania przerwy nie powinien przekraczagodzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika® dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio uldonego
betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy
konieczne jest wcZaiejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia zapewniagego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne waruedpieczastwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboadek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych  przewidzianych nosm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Aynierowi wszystkich wynikéw bada dotyczcych
jakaosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley
opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymageechnologii produkcji.
W planie kontroli powinny b§ uwzgkdnione badania przewidziane aktualnormy i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne adwierdzenia prawidiowszi
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe
- badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanketonowej i wgzaniu
betonu
5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezsezych ni
+5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatio co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamaegzem. W wyptkowych przypadkach
dopuszcza sibetonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymagagody Irkyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperati2@°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naieprzygotowa sposéb pogpowania
na wypadek wyapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypawvierzchngwiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperattrotoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kiy chroniony
przed zamarzinciem przez okres pozwaidgy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15
MPa. Uzyskanie wytrzymatoi 15 MPa powinno hy zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zaimtana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury p@)i 0°C w okresie twardnienia betonu rgle
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wczesniej podpé dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostagtie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.10 Pieggnacja betonu
5.10.1 Materialy i sposoby pignacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca; girzykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegani odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Remyperaturze otoczenia
wyzszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocac¢ pielegnacg wilgotnaiciowa betonu i prowadZi ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢job

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie &dzie s¢ taczyt z nastpm warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy
nie @ stawiane specjalne wymagania ogime jakaci pielggnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spéiwgmagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lohironione przed uderzeniami i
drganiami.

5.10.2 Okres piegnacji

Utozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardqoejgo naley rozpoca¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowa stemplowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osagnieciu przez beton
wytrzymatasci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych @@pie z norm PN-
63/B-06251) lub wytrzymakei manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemydoia powinno by
dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzyswtbetonu, okrdonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej ziniy do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

5.12 Wykaiczanie powierzchni betonu
5.12.1 Roéwng¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji $mej obowazuja nastpujace
wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie maskay¢ gtadkie i réwne, bez zagdien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszeponad powierzchaj pekniecia @
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowelspuszczalne pod warunkierme
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mincr@,5pustki, raki i wykruszyny as
dopuszczalne pod warunkieig otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni2,5cm,
a powierzchnia na ktérej wygtuja nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany, rowng¢ gorszej powierzchni ustroju sreego przeznaczonej pod izolacje powinna
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odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusdd i wglebienia nie
powinny by wieksze nk 2 mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodize

Jezeli  projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji hgle
- wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody bezpérednio po rozebraniu szalunkéw,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniachupetni betonem i nagpnie
wygtadzi i uklep&, aby otrzyma rowna i jednorodia powierzchng bez dotkdw i poréw,
wyrownara wg powyszych zaleag powierzchng¢ nalezy obrzuct zaprawe i lekko
wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usunc¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano weszi ogolnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wfle betoniarskim, winna posiadawiadectwo zgodrngi z
receptura dla kalej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostangmiki bada
prébek betonu néciskanie wraz z atestem. Wykonawca zoh@any jest do pobierania
prébek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w wkagh zblzonych do warunkéw
pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac orazrgm@ dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pniejszych roszcze Kontrola zbrojenia polega na sprawdzegriednic,
ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokotaep projektows i SST.

6.3 Ocena wynikow bada

Wszystkie materialy mugzspetni@ okreslone w SST wymagania. Wszystkie
elementy roboét, ktére wykazujodstpstwa od postanowie SST powinny zosta
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarova jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i
wymaganiami Inspektora, 4eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji
ww. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot obejmuije:

8.1. Odbidr robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu

8.2. Odbidr kaicowy

8.3.0dbidr poszczegolnych robdét wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | M elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,
- pielkegnacg; betonu ,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikachniczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aziania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpmjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolityego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budeno-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.

Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania ptafigkowanych elementow
betonowych o gtadkich powierzchniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE MUROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Spkagji Technicznej (SST) &
wymagania dotycxe wykonania i odbioru robot murowych prowadzonyehramach
projektu budowy budynku administracyjno-ustugowegow Ozarowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna ggssowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dadyqgowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem konstrukcji murowych projektowar®jdowy budynku administracyjno-
ustugowego w @arowie.

Kod CPV : 45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot aganych z:

» wykonaniemscian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 3&omae 25cm
na zaprawie zwyktej cem. marki M15;

= wykonaniemscian naénych zewstrznych z pustakéw ceramicznych Porotherm
typu Proton 800 gr. 25 cm na zaprawie cementowapiemnej marki M5;

= wykonaniemscian dzialowych murowanych na parterze z cegty Gwét lub z
bloczkoéw bet. kom. gr. 12 cm;

= wykonaniemscian dzialowych murowanych nagpize — murowane z bloczkow bet.
kom. gr. 12 cm luBcianki G/K — nie przekraczage ckzaru wtasnego 1,5 kN/m2
(w odniesieniu do powierzchicianki);

= wykonaniemscian wewrtrznych nédnych murowanych z pustakow ceramicznych
Porotherm typu Proton 800 gr. 25 cm na zaprawieecéowo — wapiennej marki
M5;

= wykonaniem komindw wentylacyjnych z pustakow komiyoh dwu-, troj- i
cztero-kanatowych keramzyto- betonowych na zapraementowej klasy M7;
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= wykonanie kominow spalinowych z cegly ceramiczneginpj na zaprawie
cementowej klasy M7.

1.4. Okr&lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeofé ich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapgen

Marka i sktad zaprawy powinnydygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowychwipoo by wykonywane
mechanicznie. Zaprawnalezy przygotowg w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich najestosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nale stosowéd cement portlandzki z dodatkieruzla Iub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25d pwarunkiem,ze temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nale stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszokgge, powinno tworz§ jednolity i
jednobarwia mag, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczysobogch.

Sktad oletosciowy zapraw naley dobieré doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn

2.2. Cegly budowlane petne klasy 15 wg PN-B-120904

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa4l®kg. Dopuszczalna #6
cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych Nagiliwo$¢ nie powinna
by¢ wicksza od 16%. Wytrzymaidoé nasciskanie 15 MPa. Odpord®na dziatanie mrozu
po 25 cyklach zamgania do —15°C i odmgania — brak uszkodagyo badaniu.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m na
inne cegty nie rozpadtacsna kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. 110s¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnadbyicksza
niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego odmiany M500
Wymiary: 49x24x24cm.

Masa 28 — 28,8 kg.

Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B25@.
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Bloczki nalezy chront przed zawilgoceniem.

Odmiana przy sredniej gestosci [kg/m] 500 600 700

Gestost obj. suchym [kg/nt] 451 - 550 551 -850 B51-750

Wytrzymalosé na écieranie Rp- 1.5-3.0 23-46 38-53
Srednia wytrzymalo$é na Sciskanie [MPa] 20 30 40 30:4.0; 58 5.0 8.0 7.0:

* Ma podstawie PN-B-06258:1280
Wspolczynnik przewodzenia ciepfa 1 [W/imK]
. Odmiana

Materiat %30 =50 =30
beton komorkowy w stanie suchym 0,11 0,12 0,14
Beton komarkowy w stanie suchym (dla Polskig] Mormy) 0,14 0,17 0,20

Maksymalna masa bloczkow i plytek
z betonu komdrkowego przy duzej] wilgotnoscl tzw. magazynowe] (na placu skladowym)

Typ Wymiary Odmiana 500 | Odmiana 600
[cm] [kg] [kg] Odmiana 700
[ka]
E9/ 36 E9x36xc 361 426 496
5930 E9x30x24 301 356 41,1
E9/24 E9x2dx24 242 28,6 329
59/18 EOx 1824 18,2 21,5 248
F9/12 B9x1 224 122 14,5 16,7
e B9xEx24 79 94 10,9
5976 EOxbx24 63 7.4 85
2.4. Fundamentowe bloczki betonowe.
= dane techniczne
|l h w w:g; i ilnsgl Ina kolor
@ " 30 24 14 225kg  SEszt.
o 38 25 12 25 kg 48 szt sZary
i 33 24 14 29kg 43 szt

2.5. Pustak ceramiczny Porotherm.

Wymiary 250 x 373 x 238 mm
Masa ok. 18 kg/szt.
Zuzycie 10,7 szt./m?
Zuzycie zaprawy 16 m=

Klasa wytrzymalosd 10§15

Wspolczynnik przenikania depla U=1,03 W/m3K**

**zaprawa zwykls

2.6. Pustak kominowy keramzyto-betonowy.
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Ceramiczny system trojwarstwowy kwaso i Zaroodporny do piecow opalany
gazem, olejem i na paliwa stale.
- zmiana paliwa nie wymaga dodatkowych wkladow.

Warstwy komindw ECO:

1. whiadka szamotowa;

2. izolacja z welny mineralne] wysokotemperaturowsi:
3. pustak keramzytowy - ocbudowa komina.

Kominy ceramiczne typu ECO sheg do odprowadzania spalin z wrzgdren grzewczycl
opalanych paliwem stabym, cieklym | gazowym, przy korych temperatura spalin zawiera si
w granicach pomiadzy 40 - 500 [2C]. Wikiadka szamotowa wytrzymuje temperature palace
sig sadzy.

Przewody kominowe wykonuie sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw nosmych budynku.

o4

Zestawienie elementow:
Elemeant wymiar wymiary - ! c? n?zl']-
Ranasel 140 46,19
160 - - 59,62
b 200 68,38
Phe dichown 140 3175317 73,87
[ 150 330330 2 83,53
S 200 397x397 124,11
W T WEWTE WYL Z2wn d-l'llgﬂflré cena
Elmeaty coramicine D (mm) Div (mm) caynna | e ()
(mm}
Prostha KZ ?‘ 140 170 328 17,65
160 150 3z8 21,18
!I —— 200 230 328 28,11
Trdjnik K5 — = 140 170 660 92,67
: 160 190 650 100,71
i ' . 200 230 650 125,88
Wyeryetics K0 140 170 880 95,53
150 190 650 103,72
200 230 650 125,88
140 170 70 105,37
160 210 70 107,38
200 230 70 124,85
Tk 140 330 21,62
160 - 330 18,68
200 320 23,61
] WY TTLZEW, wysokosc cena
Pustak keramzytobetonowy rodzaj S {mm) brutto (=)
Pustak kominowy
140/ 160 S00x360 240 25,52
200 520400 240 26,60
Pustak dymowy™®
200 380%350 240 24,90
Wensylacyjny 2 350250240 120x170 240 19,87
380x250x240 120x170 240 19,87
| | 200x2200240 140w140 240 21,40
400250240 140x170 240 21,40
Wentylacyjny3
_m | szonzsmezan 170x120 240 26,05
- - .-—|I|I




2.7. Cement
Do wykonywania zapraw stosawanalely cement portlandzki klasy 32,5
zaopatrzony w atest.

2.8. Kruszywo
Kruszywo #yte do zapraw murarskich powinno posiadéest.

2.9. Wapno
Wyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi pdsedat.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU

Roboty mizna wykong przy wyciu dowolnego typu spemu. Wyciag masztowy do
0,5 t uckwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrasstatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegmzania oraz
grubdici spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédino rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugoi. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia zazbione
koncowe.

Cegly i bloczki ukladane na zaprawie pawi by czyste i wolne od kurzu.

Wrki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.

W przypadku przerwania robot na okresaxiy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hy zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie #olub pap). Przy wznawianiu robét po digzej
przerwie naley sprawdzé stan techniczny murowadznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty naley rozpoca¢ od pomiardow. W trakcie wznoszendaian w otworach
drzwiowych montujemy gieznice stalowe, a w nataikach ktowniki ochronne 45 x 45
X 4. Poziom gory &ieznicy zamontowé& 205 cm nad planowanym poziomem podiogi.
Nadpraa nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykofi@aczynajc od wyznaczenia
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poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs litdstav odniesieniu do
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniasiadupcych i innych otworow
znajdupcych sk w tej samej ptaszczyie sciany. Sciany w strefie podporowej wykota
do poziomu o 5 cm nszego od projektowanego ppbs. Npsie przysipi¢c do wykonania
poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o ksiesicji plastycznej ukladsay w

miejscu planowanego podparcia nad@ardeton z nadmiarem i uktadajna nim belki. Po
7 dniach prowadzenia pggnacji betonu mina przysipic do wykonaniasciany na
nadprau. Ustawienie i rozebranie rusztowania w ripotrzeb.

5.2. Mury z cegly peinej.
- Spoiny w murach ceglanych.
12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd@xunie powinna przekracza
17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach pionowycbtyznych i poprzecznych,
przy czym grub& maksymalna nie powinna przekra€zBbmm, a minimalna — 5mm.
Spoiny powinny by dokiadnie wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zaprawa spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci
5-10mm.
- Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw gnych nie powinna bywicksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet. Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtawa i
rozbiorkowa), naley przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana z cegly
jednego wymiaru.

Polkczenie muréw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubdici rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.3. Mury z bloczkoéw z betonu komorkowego
Mury z bloczkow betonowych uktada sig zasad wizania pospolitego.
Elementéw z betonu komdrkowego niezn@ stosowa& do wznoszenigcian z
przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
Wykonanie robo6t przeprowaélizigodnie z dokumentacpudowlan i SST.

Przy odbiorze materiatéw nalgprzeprowadzi na budowie:
= sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na materiatach z zamoOwienierz or
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
= proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i pomiar wymiaréw oraz ksztaitu,
liczby szczerb i gknig¢, odporndci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na zawastanargla.

W przypadku nienaaosci okreslenia jakdci materiatu przez pr@bdorang nalery

ja podd@& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klamdporndci na dziatanie
mrozu).
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Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana fesiplacu budowy natg kontrolowa
jej marlke i konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobodw powviy by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla mundrzyjmowa wg poniszej tabeli.

Rodzaj odchytek Dopugzczalne odchy’rki [mm]
mury spoinowe | mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dhugéci 3,0 6,0
- ha calej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokéci 1 m 3,0 6,0
- na wysokéci kondygnacji 6,0 10,0
- ha calej wysokexi 20,0 30,0
odchylenia kadej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhuggci 1,0 2,0
- ha catej dtuggci 15,0 30,0
odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhugéci 1,0 2,0
- na catej diuggci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otwordw dwietle o wym:
- do 100 cm - szeréko +6, -3 +6, -3
- wysako +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm - szerdko +10, -5 +10, -5
- wysgko +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego morodpowiedniej
grubdcici.

llgs¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych powinien odbgie przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
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dziennik budowy,

zadwiadczenia o jaké&i materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow
protokoty odbioru poszczegdélinych etapow robot zapdych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem
budynku.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Placi &1 za roboty wykonane w jednostkach podanych w punktininiejszej

specyfikaciji.

Cena obejmuje swym zakresem dostarczewierialOw i sprgtu na stanowisko

pracy, wykonaniescian oraz nargy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriateriatow.

10. PRZEPISY ZWHZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementu powszechnegawiku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementoéw powszechnegayku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE METALOWE | ICH CESCI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Spkagji Technicznej (SST) &
wymagania dotyce wykonania i odbioru elementéw zbrojonychstabz lekkichscian
ostonowych o metalowej konstrukcji stupowo-rygloweykonanych w ramacprojektu
budowy .

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekumadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

Kod CPV : 28112330-2 Wznoszenie konstrukcji ze sial
Kod CPV : 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzgtaniem stali
Kod CPV : 28112330-2 Konstrukcja aluminiowa

1.3 Okr&lenia podstawowe
Okredlenia I nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ s
zgodne z obowazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4 Zakres robot olgtych SST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robot aganych z:
-przygotowaniem i monggm zbrojenia mtami okigtymi gtadkimi ze stali A-0,
- przygotowaniem i montgm zbrojenia mtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-lll,
-czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych,
-wykonaniem aluminiowego szkieletaiany stupowo-ryglowego.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtatechnicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

(2) Wtasndci mechaniczne i technologiczne stali:
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Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki etpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Namwajsze wymagania podano w tabeli
ponie;.

Gatunek stali | Srednica Granica Wrytrzymatose | Wydluzenie Zzinanie
preta plastycznosci  |na rozciagame |trzpienia a — srednica
mimn MPa MPa %o d — probla

StlS-b 3,540 220 310-550 22 d=2a(180)

St35Xb 3,540 240 370460 24 d=2a180)

18G2-b6-

32353

34GS-b 632 410 min. 390 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia obnie powinna
wykazywa peknigé, naderwa i rozwarstwié.
(3) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez pgkni¢é, pecherzy i
naderwa. Na powierzchni czotowej prdw niedopuszczalne aspozostatéci jamy
usadowej, rozwarstwienia ickniccia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe
takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, aginia niemetaliczne, zery, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd sa dopuszczalne: $## mieszcz sig w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki iefiw gtadkich, jgli nie przekraczaj 0,5 mm
dla walcowki i petéw zebrowanych asrednicy nominalnej do 25 mm, £&,7 mm dla
pretow o wiekszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytwaércy,

- $rednie nominaln,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kregow powinno by dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kdej wiazki czy krgu. Wyghd zewrtrzny prtow
zbrojeniowych dostarczonej partii powinienchyastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszcag

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegctow i ozebrowania powinny gimiescié
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpawvowych,

- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wigkszego nt 5mm na 1 m diugmi preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
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Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngle
przed wbudowaniem zbaglkaboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma z&wiadczenia jakeci (atestu),
- nasuwaj sic watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje kgnier.

2.2 Ksztattowniki aluminiowe.

Ksztaltowniki stalowe posiadgje atest. Nie wolno stosowésztattownikow o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosoévalementéw, ktére miaty zmienigrgeometrs.
W przypadku stwierdzenia niezgodod materiatu z wymaganiami normowymi.
Wykonawca ma obowrek wymient materiat na petnowar§oiowy.

2.3 Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza; sv grubgciach 6-40 mm, szerokoiach 160-700 mm i
dtugdsciach: dla grubgci do 6 mm — 6,0 m, dla grubg 8-25 mm — do 14,0 m z odchyk
do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formarty [mm]

3-12 1000=2000 1250=2500 1500=3000
1000=4000 1250=5000 1500=6000
1000=6000

powyzey 12 1000=2000 1250=2500 1730=3500

1500=6000 1500=3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegollech wziowych zaleca si
stosowanie blach grubych.

Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza siw grubagciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark dostarcza siw grubdgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o
masie: przy szerokoi do 30 mm — do 60 kg, przy szerékb30 do 50 mm — do 100 kg,
przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kag.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza gio diugdciach: przysrednicy do 25 mm — 3-10 m, prZgednicy do 25
do 50 mm — 3-9 m.
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Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.5. Odbiodr stali
Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien eaeé:
znak wytwaorcy, profil, gatunek stali, numer wyroloip partii
znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

2.6. Odbior konstrukcji na budowie

Odbiér konstrukcji na budowie winien dydokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraaswiadczeniem wytwornize usterki
w czasie odbiorow mudzyoperacyjnych zostatly usgte.
Cechowanie elementéw farina elemencie.

2.7. tgczniki
Jako hczniki wyskpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykite] stosuespawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. sipaczo mana stosowa
elektrody ER-346 Ilub ER-546. Elektrody EA-146 30 elektrody grubootulone
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowychzoasgh na obarzenia statyczne i
dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- za&wiadczenie jakéci
- spetnid@ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winng bgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i wymaganiami producenta.

2.7.2.8ruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:20022edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-11, dls&rednic powyej 16 mm — 5.6-I1

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

witasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy
na gtéwkach. Inwestor dopuszczayaie do budowy przez Wykonawenateriatow innych
producentéw i sugerowani pod warunkiemz jakosciowo nie mog by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetndawarunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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3. SPRZET
3 .1. Spret do transportu i montéu konstrukciji

Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywat zurawi, wchgarek,
dzwignikow, podnaénikow i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i
trawersy podlegage przepisom o dozorze technicznym powinng gstarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawnaglymi do ich eksploataciji.

3 .2. Spret do robot spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unitwia¢ wykonanie zczy zgodnie
z technologi spawania i dokumentackonstrukcyja. Spadki nagicia pradu zasilagcego
nie powinny by wicksze jak 10%. Eksploatacja sgiz powinna by zgodna z instrukgj
Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urzdzone:
spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych spgz pomocniczy powinien kiy przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. stanowisko robocze powinnowyadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyaiwietlone z
dostateczg wentylacy. Stanowisko robocze powinnobgdebrane przez hgniera.

3.3. Spret do pokczeir na sruby
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat statecznéci. Dostawa - dowolnymsrodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pioreavyomog dzwigu

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bugopowinny by wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementowzma wy¢ wciagarek lub weignikow.
Elementy atzkie, dlugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy aklad sposOb umdiwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powilnyy w miak mazliwosci
skladowane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nale rejestrowdé konstrukcje niezwitocznie po ich
nadegciu, segregowa i uktada na wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawig
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzamee) konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukej nalezy uklada& w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do pozicziemi w odlegtéci 2.0 do 3.0 m
od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zagpmgtazenie pionowe skladowaw tym
samym potaeniu.

(2) Elektrody sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee
przed zawilgoceniem.
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(3) taczniki (sruby, naketki, podktadki) skiadowa w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do produkcji lub do moriia czy to w warsztacie, czy#e
na placu budowy, konstruktor winien upewsie, ze plany dotyczce tych robot uzyskaty
zgo: Architekta i Inspektorow Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania
oraz metoda monta zostaly zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponawadpowiednimi placami do mornta
wstpnego oraz do skladowania. Czy&cio montau wsepnego odbywaj sie
obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. General®Wykonawca winien poczyai
wszelkie starania, aby upewrsi¢, iz monta mozna przeprowadzina placu budowy bez
potrzeby ew. pgniejszych napraw na miejscu, powagyjch opé&nienia lub wptywajce
na jakaé¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonanevzaoow fabryce, jak i na
placu budowy winny by bezwzgtdnie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych naky produkow& zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne witny¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do go#en srubami o daej wytrzymaltdci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obroblke plastyczm elementow konstrukcyjnych nale przeprowadzi przy
zastosowaniu takichsrodkOw ostranosci, aby operacje ksztaltowania odbywatyg si
stopniowo i w sposob ity oraz nie powodowaly aniggni¢¢, ani rozdaé, ani te
nadmiernego zmniejszenia ich grgbio Bardziej wskazana jest obrébka na prasackelini
mitotem mechanicznym. Wymiarowanie dhigolub ciccie elementow konstrukcyjnych
nalezy wykona przy pomocy ngyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by
czyste, bez znieksztaltani pgknigé. W zwiazku z tym, ctcia wykonane nioycami nie
wymagaj juz obrobki przecinakiem czy targzzlifiersk. Jezeli jednak czsci zlaczne
pozostag widoczne po zamontowaniu, ostre keazie naley dokladnie ukosowalub
wykrawa.

Elementy 4czone winny dobrze przystawalo siebie. Powierzchnie styczne
nalezy dokladnie ocz§ci¢ szczotly lub piaszczark Powierzchnie styczne elementow
konstrukcyjnych d4czone przy pomocysrub o duej wytrzymaidci nalezy podda
piaskowaniu zgodnie z obosaujaca norma, dokiadnie wyszczotkowai odthuscic,
oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malogvechybaze Architekt i Inspektorzy Nadzoru
wyraza zgodt na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejteiig typu paiczenia).
Klasy doktadnéci przygotowania powierzchni wymienione sa planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworow w paizeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni paiczen na sruby o duej wytrzymatdci winien by zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez GeneralneggktWawe oraz zatwierdzonym
przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspoiczynié nie
moze by nizszy niz 0,3). W przypadku wysgpienia jakichkolwiek zakioade w czasie
robot (wadliwa regulacja maszyn, niewdave manewrowanie operatorow Ssgiy),
Generalny Wykonawca jest uwany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu
zaradzt, ponoszc przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniedostarczy
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Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru inmeswiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zarowno w zaktadzie prodokoy, jak i na placu budowy,
zgodnie z normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyscic¢ z
zendry, linych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. &y zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farlp olejra nalezy opal&d np. lampami lutowniczymi za do
catkowitego usuricia zanieczyszcze Czyszczenie ptow powinno by dokonywane
metodami nie powodagymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani pdiejszej
ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢by
wyprostowane. Haki, odgtia i rozmieszczenie zbrojenia natfewykonywa wg projektu
z rownoczesnym zachowaniem postan@wiermy PN-B-03264:2002.

taczenie petdw naley wykonywa& zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 Skrzxowania petow naley wiazaé drutem mekkim, spawa lub laczye
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowia pomostoéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych. Monta zbrojenia z pojedynczych ¢idow
powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu. Montabrojenia bezpgednio w
deskowaniu zaleca esiwykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie
ptyt pretami pojedynczymi powinno I8y ukladane wedlug rozstawienia efw
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania Swil@ej otuliny naley uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiérpodktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubdici réwnej grubéci otulenia.

5.3 Mont& elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200.
Elementy konstrukcyjne powinny byoznakowane w sposob trwaty i widoczny . W
kazdym stadium montar konstrukcja powinna mie zdolnd¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz of@niami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty naty tak wykonyw&, aby zadna cgzs¢ konstrukcji nie zostata
podczas monfau przecizona lub trwale odksztatcona.

Stale padczenia elementéw konstrukcji powinny dwykonane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu calej konstrukitjp niezalenej jej czsci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji malykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osmiiz zabezpieczy przed
wypadneciem. W podczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie
sprezanym nie powinna przekragz& mm. Otwory naruby zaleca si dopasowywéa za
pomoa przebijakdéw a w razie konieczsw rozwiercd.
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Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowa prag, aby elementy skladowe byly dostarczane w
nalezytym porazdku, a w szczegoldoi w komplecie dla kadego odcinka - od exci
najwigkszych do najmniejszych elementow sktadowych. Gangr Wykonawca
odpowiada za wyladunek, sktadowanie i zabezpieezesprztu oraz materialdow
niezlednych do wykonania robot. Wszystkie ksztattownikine materiaty powinny
spoczywé& na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy tkokeyjne naley
przemieszczaz naleyta ostraznoscia. Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie
ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztaeszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwedhie opracowa obliczenia budowlane
dotyczce wszystkich czynrdei montaowych, ktore udokumentyjw szczegOlngci:
wytrzymatas¢ punktow podnénikowych, statecznié w czasie faz tymczasowych (z
wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pmpodciagow, jezeli okaze sk to
konieczne), strzatki montawe wewrtrzne zwiazane z fazami monta, itd.

Generalny Wykonawca winien posi&davszelkie pozwolenia i wykora
wzmochienia nieziine do ustawienia i manewrowaniawigow, jak réwnie do
manewrowania specjalnych konwojow na terenie obigkiudowlanych ja ukonczonych
lub znajdugcych s¢ w poblizu.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcji:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgem osi teoretycznej -5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

3 strzatka wygcia /780 lecz nie wicej niz 15 mm
4 wygecie belki lub stupa - /750 lecz nie wiece 7il5 mm
5 odchytka strzatki moritawe;j - 0,2 projektowane]

5.3.1 Cgcie

Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderfiagradu i zadzioréwzuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu pceciu.
Miejscowe nieréwngci zaleca s wyszlifowac.

5.3.2 Prostowanie i gcie

Podczas prostowania i egia powinny by przestrzegane ograniczenia
dotyczce granicznych temperatur oraz promieni prostowarg&cia. W wyniku tych
zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny spystrysy i pekniecia.

5 .4. Sktadanie zespotow

5.4.1. Czsci do sktadania powinny lByczyste oraz zabezpieczone przed karaz
najmniej w miejscach, ktore po mosntabeda niedosgpne. Stosowane metody i przydy
powinny zagwarantowa dotrzymanie wymaga doktadndci zespotow i wykonania
pofaczen wedtug zadczonej tabeli.
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Fodzay odchyvllk

Element konstrukeji

Dopuszczalna odchvika

Nieprostoliniowosc

Prety. blachownice, shupy.

CZedcl ram

0.001 dlugosci

lecz mie wiece] jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dlugosci

lecz nie wiece; mz 10 mm

scianelk srodnkow

Odchylk: plaskosci polek.

2 mm na dowolnvm

odcinku 1000 m

Wrymiary przekroju

do 0.01 wymiam
lecz nie wiece] niZz 3 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wrvaiecie sradnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Domnszezalna adehylla wvmiam mm
przviaczeniowy swobodny

do 500 0.3 2.5

500-1000 1.0 2.5

1000-2000 1.5 2.3
2000-4000 2.0 40
4000-8000 3.0 6.0
8000-16000 3.0 10.0
16000-32000 8.0 16

5.4.2. Paokczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasanmerskaci 15 mm powinny by
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysZcpeaz nie powinny wykazywarozwarstwié i
rzadzizn widocznych gotym okiem.agKukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje wedtug widciwych norm spawalniczych.
Szczelir miedzy elementami o niesfazowanych brzegach stosavie wicksz od 1,5
mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubc¢é mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i grasiijarady te mieszcz sie w
granicach grubgi spoiny. Niedopuszczalna geknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoirgzefopienie grani, wymagan
technolog¢ spawania mie zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny bwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne, wady zewirzne spoin mgzna naprawd uzupetniggcym spawaniem,
natomiast pkni¢cia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, gcherze nalgy usuné przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5 .4.3. Pogczenia nasruby

Dlugos¢ sruby powinna by taka aby mona bylo stosowa mozliwie
najmniejsz liczbe podktadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie powinien wchodzi
w otwér gkbiej jak na dwa zwoje, nadtka i tebsruby powinny bezp@ednio lub przez
podktadle dokladnie przylega do czonych powierzchni, powierzchnie gwintu oraz
powierzchnie oporowe nakek i podkiadek przed moram pokry warstwg smaru,
sruba w otworze nie powinna przesuwwasic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.5 Roboty malarskie

Elementy konstrukcji stalowej nale pomalowg& zestawem farb chloro-
kauczukowych podktadowych oraz wierzchniego krycigodnie z dokumentag)
projektows. Zaleca si przeprowadza malowanie w okresie od maja do wizm,
wytacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturagigiza od 15 do 20°C; nie
nalezy malowa& pedzlem lub watkiem w temperaturze pagji +5°C, jak rOwnie malowa
metody natryskowy w temperaturze poiej +15°C oraz podczas wypujacej mgty i rosy.
Z powierzchni stali naley usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, tluszcz, ¢de inne
zabrudzenia zmniejszg@je przyczepng farby do podiea. Przez piaskowanie ,pode
naleey wyczyci¢c do 2-go stopnia czysto. Malowanie powinno odpowiada
wymaganiom PB. Gruldé warstw podktadowych — 120 mikronéw. Grébowarstw
nawierzchniowych - 120 mikronow. Licgbwarstw zastosowanych przy malowaniu
okresla dokumentacja projektowa. Dopuszcza gastosowanie lakieréw innych zni
chloro-kauczukowe pod warunkiem akceptacji przepéktora

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécna
projektem oraz z podanymi wgj wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalencéci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (f) zmontowanego
zbrojenia, tj. 4czm dhlugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngong przez ich gizar
jednostkowy t/mb. Nie doliczaesstali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwickszonej ilaci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawmetéw o srednicach wgkszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbidru robét zanikeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru kaecowego — wg opisu jak 7ej:

8.1. Odbidr robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu ,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbidr kaicowy
8.3. Odbidr zbrojenia
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Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendbgokonany
przez lrzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér poen polegéd na
sprawdzeniu zgodsoi zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcielbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodcio z rysunkami liczby ptow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, ongkia hakéw ztcz i diugdci
zakotwien pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncgci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostogyamygkecie, przycinanie, aczenie
oraz monta zbrojenia za pomaadrutu wazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem
I niniejsz specyfikacy, a take oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojensaimigcie
ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Werwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanim@mpawania. Ogdélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygzky spawanych. Nazwy i oldlenia.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelnenagyania dotycgce jakdci

w spawalnictwie.

PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Starulaedwymagania dotyaze

jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podsteawaymagania dotyeze

jakosci w spawalnictwie.

PN-M-82101Sruby z tbem sz&iokatnym.

PN-M-82105Sruby z tbem sz&iokatnym z gwintem na catej diugoi.

PN-M-82144 Nakgtki szesciokatne.

PN-M-82005 Podktadki olgte zgrubne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 WYKONANIE KONSTRUKCJI | POKRYCIA
DACHOWEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSar'wymagania dotycice wykonania

i odbioru robét zwizanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachuadb
profilowam — blacho-dachowk wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i ruram
spustowymi, a prowadzonych w ramagiojektu budowy budynku administracyjno-
ustugowego w Q@arowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konktju drugorzdnych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewtpze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawi@vaaczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

KOD CPV: 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywanigokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

KOD CPV: 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji drewmanych.

KOD CPV: 45261210-9 — Wykonywanie pokrg dachowych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, jolnga wszelkie czynngri
umazliwiajace i maace na celu wykonanie pokiy dachowych blach budynku
administracyjno-ustugowego w z@rowie, wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystgjmi ponad dach obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagargaloe”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentaagj projektowa, specyfikaci techniczim i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogolne wymagania dotyce robot podano w ST Kod CPV 45000000
~Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokdgchowych powinny
mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami;
Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobas Techniczi lub z PN;
Certyfikat na znak bezpieargtwa;
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm

polskich;

na opakowaniach powinien znajdaisk termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinienc¢ bggodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiada na budowie peln dokumentag
dotyczica sktadowanych na budowie materialtdw przeznaczordahwykonania pokry
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych powinny odpowiaéa
wymaganiom zawartym w normach polskich oraz apmtiat technicznych ITB
dopuszczaicych dany materiat do powszechnego stosowania \wwnidtwie.

2.2.2.Blacha profilowa produkowana jest z blachy ocyn&oej i powlekanej o grulioi
0,5mm (powtoka poliester standard).
Blacha mde by ukladana na dachach o minimalnym nachyleniu potaci
wynoszcym 8 stopni, w wypadkuwtzenia blach na diugoi potaci dachu wynogzym
14 stopni.
Minimalna diugdc¢ arkusza wynosi 800mm, natomiast maksymalna — a0\
Szerokac¢ efektywna arkuszy blachdzonych nagbek stojcy wynosi 475mm.
Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny ky przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukpyoducenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjcie materiatow i wyrobow na budevwpowinno by potwierdzane wpisem

do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU

3.1.0goblne wymagania dotysgee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprat do wykonywania robét

Roboty mana wykon& rgcznie lub przy #yciu innych specjalistycznych
narzdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktoére nie
spowodug niekorzystnego wptywu na jaké&materiatow i wykonywanych robot orazda
przyjazne dlgrodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotygze transportu podano w ST Kod CPV 45000000
~Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Do transportu materiatow i wdzen stosowa nasgpujace sprawne technicznie
srodki transportu: samochod skrzyniowy o tadoweidb-10 ton, samochdd dostawczy o
tadowndaci 0,9 ton, cignik kotowy z przyczep

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley ukfada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsikbie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania sipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie d@dkach transportowych nale przestrzega
przepisow obowizujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicinodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakéé robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnid wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spel@ii@astpujace wymagania ogolne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, ldd ptatwi powinno by
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganPN-B-02361:1999,
rownas¢ powierzchni deskowania powinnadtaka, aby przavit pomiedzy powierzchry
deskowania, a tatkontrolm o diugdgci 3 m byt nie wekszy nz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nieekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),
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rownas¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna ¢bwnalogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie p fab 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

podktad powinien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaaz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad po-
wierzchng pokrycia. Szeroki& szczelin dylatacyjnych powinna wynésbd 20 do
40mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczelinpatdgyjne termiczne i obwo-
dowe powinny b¥ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaijtm,

w podkiadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej ora
powinny by usztywnione krawdzie zewrtrzne.

5.4. Pokrycia z blach profilowanych

Pokrycia dachowe z blachy stalowej ocynkowanejwipka poliester standard
uktadane na ggtym podizu powinny spetni@ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki mouta powinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty
wyrobu byty podparte naagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtakw., uktadane na ggtym poditczu, powinny spetia
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z powsszej blachy wykonywaneasha nbek stojcy z przygotowanym
fabrycznie zamkiemagtzacym dwa gsiednie arkusze.

5.5. Obrobki blacharskie
5.5.1.0brébki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z zastosowanej blachy staloa®ynkowanej z powiak
poliester standard o gruim 0,5 mm mana wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mszej od -15°C. Robot nie mea wykonywa na oblodzonych
podtazach.

5.5.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rgigpamkitac o koniecznéci zachowa-
nia dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny ¢byabezpieczone w sposob ummo
liwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachutaki sposéb, aby
nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem z&emym w warstwach przekrycia
powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspgadku podtnym.

5.6.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem vw@@nym w podiau powinny by
wyrobione koryta odwadnigte o przekroju tréjtnym lub trapezowym. Nie nalg
stosow& koryt o przekroju prostetnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtu
scian attykowychgcian budynkow wyszych w odlegtéci mniejszej ni 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.
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5.6.3.Spadki koryt dachowych nie powinnydynniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spusto-
wych nie powinien przekracz25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny byosadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym 1 trapezowym podie wokot wpustu w promieniu min. 25 c¢cm od brzegu
wpustu powinno b§poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny byusytuowane w najuszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowyabdiegtagci mniejszej nt 0,5 m
od elementéw ponaddachowych.

5.6.6 Wloty wpustow dachowych powinny byzabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi nateonymi na wpust przed mtwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi
elementami mageymi st& sie przyczyra niedraznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spugtbwi wpustow dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadgymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.9.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinnyhy

wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiagdgch diugdci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&ko40 mm; zicza powinny b¥
lutowane na catej diugoi,

mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egsich nie wgkszych nk 50 cm,

rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.10.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powibyc:

wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiagdgch diugdci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

taczone w zczach pionowych naabek pojedynczy leacy, a w zhczach poziomych na
zaklad szerokai 40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

mocowane ddgcian uchwytami, rozstawionymi w o@paich nie wgkszych nk 3 m w
spos6b trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muuab osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadazag wod do kanalizacji powinny hky wpuszczone do rury
zeliwnej na gtébokai¢ kielicha.
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6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakdci robdt polega na sprawdzeniu zgofhkioich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blagowinna by przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przpsgniem do wykonania pokéy zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokky polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami &gfé&acji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikalch (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wkziwosci calego pokrycia (kontrola keowa) - po zakaczeniu
prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

Kontrola migdzyoperacyja i koncowa dotyczca pokry z blachy przeprowadzacsi
sprawdzajc zgodné¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,ENN504:2002, PN-EN
505:2002. PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002. PN-B8-3:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikaajhnicznej;

Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie $eiavosci materiatow i
pokrycia dachowegoaszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji tackhme]
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm gnzietowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarow robot jest:

dla robét - Krycie dachu blaghi Obrébki blacharskie — mpokrytej powierzchni; z
powierzchni nie potica st urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,507

dla robot- Rynny i rury spustowe- 1 m wykonanychiey lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaapr@mych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blastanowi stwierdzenie
zgodndci ich wykonania z dokumentacjprojektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiér podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalg przeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas
suchej pogody, przed przgpteniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie rowrsgi powierzchni podktadu natg przeprowadzaza pomog taty

kontrolnej o dtugéci 3 m lub za pomag szablonu z podziakk milimetrowa. Przéwit

migdzy sprawdzan powierzchm a fat nie powinien przekroczy5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnofegddo spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Ba-
dania w czasie odbioru €xiowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych
dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidor czsciowy powinien obejmowa sprawdzenie: podkiadu, jad@
zastosowanych materiatow, dokladoo wykonania pokrycia, doktaddo wykonania
obrobek blacharskich i ich pmizenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru g&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4.Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zaka@czeniu robét, po deszczu.

8.3.5.Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawdzegéennik budowy z  zapisem
stwierdzagcym odbior czsciowy podicza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow
pokrycia, zapisy dotyaze wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych
materialtdw, protokoty odbioru materiatdw i wyrobdovktoére powinny zawiera
zestawienie wynikéw badamiedzyoperacyjnych i kacowych, stwierdzenie zgodéwm

lub niezgodnéci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentgacppis dokumentacii
przekazywanej inwestorowi; w skiad tej dokumentgogwinien wchodzi program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@ampekrycia i

obrobek blacharskich i pgizenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpietsisploatacyjnych.
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8.3.7.Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows specyfikacji technicznej i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrygaoowe nie powinno
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z naspujacych rozwazan:

poprawt i przedstawdi do ponownego odbioru, Feli odchylenia od wymaga nie
zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obnty¢é cerg pokrycia, w
przypadku gdy nie as mazliwe podane rozwizania - rozebra pokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych ST) i ponownie wykortaroboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygHu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghnie¢, odchylenia
rabkéw lub zwojéw od linii prostej, atza & prostopadte do okapu itp.).

8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawieradek i tapek.
8.4.3.Sprawdzeniegkzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztyacyah.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych powinien obejmowa:
8.5.1.Sprawdzenie prawidtowsoi polaczear poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowaaian, kominéw, wietrznikow,
wiazow itp.

8.5.3.Sprawdzenie prawidtowoi spadkéw rynien

8.5.4. Sprawdzenie szczelém polaczer rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mag by¢ montowane po sprawdzeniu dnméci przewodow kana-
lizacyjnych.

8.6. Zakaaczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia blachpotwierdza si protokotem, ktory powinien zawieia

ocerg wynikow bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,
stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Pokrycie dachu blach

Placi s za ustaloa ilos¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw i spta,

-obstug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

-oczyszczenie podkiadu,

-pokrycie dachu blachptask taczne z przygotowaniem tapekzabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, natnikow facznie z pokitowaniem,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci si za ustaloa ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-przygotowanie,

-zamontowanie i umocowanie obrobek w padiozalutowanie patzen,
-uporazdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi s¢ za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie,

-zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowydzaalutowanie patzen,
-uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych;

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladolowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieip

PN-EN 501:1999 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry dachowych uktadanych naagiym podiazu;

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy miedzianej lub cynkowej;

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali ukladanych naagltym podiau;

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj Czs¢ 1.:
Stal;
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PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj. Czs¢ 2:
Aluminium;

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokirydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj Czs¢ 3:
Stal odporna na koragj

PN-EN 502:2002 Woyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy ze stali odpornej na kokgzjktadanych na ggtym podiawu;

PN-EN 507:2002 Wpyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podiau;

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeuwt spustowych okgtych;

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania;

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z tptacDefinicje, podziat i
wymagania,

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoe\thien potokggtych;

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypessé]a z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich - czs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane pfz8z Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 STOLARKA BUDOWLANA

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XSI wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot budowlanych zwanych z osadzeniem stolarki okiennej oraz
drzwiowej z PCV lub aluminiowej, a prowadzonych wantach projektu budowy
budynku administracyjno-ustugowego.

Zakres stosowania ST

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim gpeniu, dla ktérych istnieje pewsto
7ze podstawowe wymaganiacda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blelosy.

KOD CPV: 45420000-7 — Roboty w zakresie zakfadaniatolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriico zwiazanych z osadzeniem stolarki
okienno-drzwiowej budynku administracyjno-ustugoweg Ozarowie. Roboty obejmaj
monta okien i drzwi PCV (hdz aluminiowych - w przypadkach przewidzianych w
Projekcie Technicznym), wraz z parapetami zevemymi i wewrgtrznymi, prace
budowlane wykaczeniowe.

Przedmiotem opracowania jest oltemie wymaga odnanie wiasciwosci
materiatdw, wymaga w zakresie sposobOw oceny i przygotowania podi@raz
wymaga dotyczcych wymiany stolarki okiennej i jej odbioru.

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP\V088000-7.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentag] projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
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Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania doggezwykonania i odbioru robét podano w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane podczas osadzania stolarkinokijei drzwiowej powinny

miec:

oznakowanie znakiem CE oznacgs, ze dokonano oceny ich zgodiwo ze
zharmonizowasy nornw europejsk, wprowadzoa do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczm Iub krajowy specyfikacy techniczia paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi; albo

deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydagsrzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgne maacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieasteva okrélonym przez Komisj Europejsk; albo

oznakowanie znakiem budowlanym oznagezej ze % to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocaygydndci z Polslg
Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno ustivia¢ identyfikacg producenta oraz typu
wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy wykorzystywane przy wymiani®latki okienno-drzwiowej
powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach polskich oraz apaiia
technicznych ITB dopuszczalych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowizany jest, aby tymczasowo sktadowane materiahgzasu
gdy keda one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przadiegzzyszczeniem,
zachowywaly swaj jakos¢ i whasciwos¢ do roboét oraz bylty dogbne do kontroli przez
Zamawiajcego.

Miejsca czasowego skltadowania rnglezlokalizow& w obrbie terenu
budowy/rob6t w miejscach uzgodnionych z Zamaaan.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1. Ogoélne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.
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Wykonawca jest obowrzany do aywania takiego spezu, aby nie powodowat
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robat.

Zastosowanie spgal wariantowego wymaga zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektoroveidzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami agmymi (np. UDT itp.). Jakiekolwiek spgiz nie gwarantujcy
realizacji rob6t zgodnie z przepisami bhpdhie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
niedopuszczony do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takicghodkow transportu, ktére
nie wpltyra niekorzystnie na stan i jakotransportowanych materiatowrodki transportu
powinny odpowiadé&gabarytom i masie przewonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBOT
5.1.0g06Ine zasady wykonania rob6ot podano w ST ,\Wymagagbdline" Kod CPV
45000000-7.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichazgodné¢ z rysunkiem i
technologa podam przez producenta okien i drzwi. Wszystkie pracevipay by
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionejzaedég do widciwej izby samorzdu
zawodowego.

5.3. Wykonawca zobowgizany jest do sprawdzenia i dokonania pomiaréw wypiaiee]
stolarki z natury.

5.4. Oscieza naley oczyci¢ z pozostatéci srodkdw uszczelniapych i pottuczonych
tynkow.

5.5.Przed przysipieniem do montau stolarki okienno-drzwiowejsgieza wstpnie naley
wygtadzi zaprave tynkarsk.

5.6. Okna i drzwi nalgy zamontowé w osciezach zgodnie z instrukgjmontau, ktéra
winna by zahczona przez producenta. Réwnogde zamocowa istniepce obrébki
blacharskie zewgirzne wraz z ich uszczelnieniem.

Parapety wewgtrzne montowé jednoczeénie z montaem okien.

5.7. Wykona powtorm regulacg oku¢ po dwutygodniowym ich zytkowaniu.

5.8. Zamontowane okna i drzwi uszczélnnaleey po obwodzie piank montaowa
stabilizupca | pozostawd zamkngete na okres 24 godzin.
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5.9. Po uptywie doby od zamontowania stolarki wykémelezy wyprawe osciezy, od
zewmtrz zapraw tynkarsk (szparowanie). €Zieza wewrgtrzne naley wykonczy¢ w
nawigzaniu do istnigjcych tynkéw.

Wyprawe tynkarsk nalery wykon& zgodnie z bezspoinowym systemem ociggieian
zewretrznych budynkow w technologii BOLIX.

5.10.Podczas wykonywania rob6t demarmtevo-montaowych zabezpieczynalery teren
przed budynkiem wygradzg obszar montar np. t&ma ostrzegawcg oraz znakami
informujacymi o prowadzonych robotach i kierunku ruchu.

6. KONTROIA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jaka@ci materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ichestotliwosci sa okreslone w
specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. \Wypadku, gdy nie zostalty one tam
okreslone, Zamawiagjcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, almapewnt
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca zobowzany jest dostarczy Zamawiagcemu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt map: wazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane, odpowiadawymaganiom norm.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia wylacznie te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsk Normg lub Aprobas Techniczi
- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie s
objcte certyfikacy i ktore spetnigg wymogi Specyfikacji Techniczne,j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST,
kazda partia dostarczona do robaidhie posiadate dokumenty, okétajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,r&tdie spetniaj tych wymaga beda
odrzucone.
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7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar okréla faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z do&ntacy
projektows oraz specyfikagj techniczm wykonania i odbioru robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje wykonawca wraz =z inspektorenadzoru
inwestorskiego, po wczriejszym uzgodnieniu terminu (min. 3 dni). Wszystkvyniki
obmiaru naley wpisywa w ksiazke obmiaru robét, ktéra w szczegodkod dokumentuje
roboty ukgajce zakryciu i zanikage.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Zaleca s przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzechpatzh:
odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu, odbiér egciowy, odbiér kaicowy.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogodlnego
postpu robat.

W ramach odbioru robét ulegajych zakryciu w trakcie prac budowlanych
nalezy podd& kontroli m.in. podparcia progow, zamocowanigieznic, uszczelnienia
luzow.

8.2. Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Obior powyzszych robot naley wykona przed wbudowaniem stolarki - na
zgodnd¢ z aprobat techniczia lub dokumentagj indywidualry (w zakresie rozwiizania

konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i f@kovykonania) oraz na zgod&o z
zamowieniem.

Protokét odbioru ozciowego jest podstayw do dokonania cZciowego
rozliczenia rob6t, jeeli umowa tak forme przewiduje.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbior kacowy stanowi ostateczna ogereeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (§lm), jakasci i zgodndci z dokumentaagj projektows.
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotan&@zpzamawiajcego, na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéaé
umowa.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno é&®jdo zmiany cech
geometrycznych ieznic, uszkodzgé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i
oku¢. Odchylenie od pionuscieznic okiennych i drzwiowych nie nie przekracza2 mm
na 1 metr écieznicy, nie wecej jednak ni 3 mm na cat oscieznice.

Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywsic bez zacgi¢. Otwarte
skrzydta okienne i drzwiowe nie m@gamoczynnie (pod wlasnymegarem) dalej si
otwierat lub zamyk@. Zamkngte skrzydia powinny dolegado Gcieznicy rownomiernie
wszystkimi naraami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsgi podano w ST ,Wymagania ogoélne"
Kod CPV 45000000-7.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robd6t demontawo-montaowych mae by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboh ikmacowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paoizy zamawigcym a wykonawg
nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatdci za wykonany i odebrany zakres robot
stanowi warté¢ owych prac obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsich i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamaw@@ggo; lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty oraz ustalenia
techniczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Y30.106.1126 z g.zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dmyth (Dz.U.04.92.881.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz.U.02.166.1360 z {@a.
zm.);
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémea 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu oraz formy dokumentacji Egtoyeej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanymhz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.04.202.2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 OBROBKI BLACHARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Sfikagji Technicznej (SST) &
wymagania dotycge wykonania i odbioru robét budowlanych zmanych z wykonaniem
obrobek blacharskich, a prowadzonych w ramagiojektu budowy budynku
administracyjno-ustugowego w Garowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna ggssowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dadyqggowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem obrobek blacharskich.

Kod CPV : 45261000 - 4 Wykonanie pokr§ i konstrukcji dachowych
orazgumbne roboty

Kod CPV : 45261210 - 9 Wykonanie pokr§ dachowych

Kod CPV : 45261320 - 3 Ktadzenie rynien

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot aganych z:
= wykonaniem spadkow pod obrébki blacharskie,
= wykonaniem obrobek blacharskich,
= wykonaniem pokrycia dachu blacho-dachawk
= montaem rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeofé ich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentag projektows, SST, poleceniami kyniera oraz wytycznymi dostawcy
systemu.
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2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST-00 Wymagania ogolne.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokigchowych powinny posiaéla
m.in.:

= Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

= Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobas Techniczi lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieazstwa,

= Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan norma europejsk wprowadzon do

zbioru norm polskich,
» na opakowaniach powinien znajdaske termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinieyt zgodny z warunkami oraz
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowzany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczongcivykonania pokr§ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania pokrydachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach polskich oraz apmdat technicznych ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania w\enidtwie.
Blacho-dachowka produkowana jest z blamtynkowanej i powlekanej o grusm
0,5 mm (powtoka poliester standard).
Blacha mme by ukladana na dachach o minimalnym nachyleniu potaci
wynoszcym 8 stopni, w wypadkuwat¢zenia blach na dtugoi potaci dachu wynoazym
14 stopni.
Minimalna diug& arkusza wynosi 800 mm, natomiast maksymalna - 89®0
Wszystkie materiaty do pokrydachowych powinny [y przechowywane oraz
magazynowane zgodnie z instrukpyoducenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przygcie materiatéw i wyrobow na budewowinno by potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mzna wykon& recznie lub przy #@yciu dowolnego typu spemu, np.:
nozyce do cgcia blachy, ewentualnieczna pita cyrkulacyjna ze specjaltarcz do stali
lub nazyce wibracyjne do blachy, uidzenia do gicia blachy.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU
Sktadowanie i transport

Naley zwrac& szczegdla uwag na to, aby dostarczane produkty byty zawsze
sktadowane i transportowane w warunkach suchyclz avantylowanych. Dlatego
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powinno s¢ unika® transportu otwartego, w szczeg@oioprzy zmiennej pogodzie. W
celu optymalnego skiadowania na placu budowy ayaldomagé sie pomieszczenia
suchego i przewietrzanego.

W przypadku niestosowanig sio tych regut, naley liczy¢ sic z powstawaniem
wodorotlenku cynku - biatej korozji.

Ponadto naley unikac:
» nakrywania kegow blachy lub prefabrykowanych pasow bez przewestia,
» powstawania punktu rosy na okryciu,
* magazynowania na wilgotnym gruncie,
» transportowania / magazynowania na wilgotnych palet
= zbytscistego ulokowania materiatu w transporcie i skiadoiu.
Oznaczanie
Arkusze i tamy blachy powinny posiadaciagte stemplowanie na dolnej stronie
blachy - stemplowanie barwne. Rynny dachowe i rsppystowe stemplowanie agte
stemplem tlocznym, natomiast akcesoria systemu ddiaaia dachu - stempel ttoczony.
Palety z produktami do odwadniania daghowinny posiada naklejki na
opakowaniu ze szczegotowymi danymi o produkcie.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszyscy pracownicy wykongly prace na wysokci musz posiadéd dopuszczenie
do pracy na wysokigi i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysacko.

5.1. Obrébki blacharskie

Przed montam obrébek blacharskich attyk i murow wyréwnuje giodiaze
zapravg, nadagc mu maty spadek (ododka pomieszczenia) i na tak wykonanym padto
uktada s¢ obrobki na zaprawie cementowe;.

Roboty blacharskie z blachy ima wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mézej od -15°C. Robo6t nie mea wykonywa na oblodzonych
podtazach.

5.2. Rury spustowe

Rury spustowe powinny dymocowane dacscian uchwytami, rozstawionymi w
odstpach nie wgkszych nk 3,0 m. Uchwyty powinny hy mocowane w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzemizaprawie cementowej w wykutych
gniazdach. Rury spustowe odprowadeajwod do kanalizacji powinny kywpuszczone
do ruryzeliwnej na gébokas¢ kielicha.

Odchylenie rur spustowych od pionu nievipmo by¢ wieksze nk 20 mm przy
dtugdsci rur wigkszej nz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostagmonej na
dtugasci 2 m nie powinno bywicksze nk 3 mm.
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6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
Wykonanie robo6t nate przeprowadz zgodnie z SST i PB.

Badania jakéci rob6t podczas budowy:

» sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj techniczia - badanie powinno polegaa
poréwnaniu wykonanych obrobek, rur spustowych iegrdachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgadnoza pomog oglkdzin i
pomiaru,

= sprawdzenie podia - badanie to powinno by przeprowadzone przed
przystpieniem do robot,

= sprawdzenie materialdw - badanie nglg@rzeprowadzi posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz atestowmwiiadectw dopuszczenia materiatow
do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB,

= sprawdzenie wyghu zewrtrznego robét - badanie polega naeoginach oraz
sprawdzeniu wysgpowania takich wad jak: dziury,eknigcia, nieprostopadiei
szwow do okapu, odchylenialdkow lub zwojow od linii prostej itp.

= sprawdzenie umocowaniaadckenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu czy
taczenia i umocowania arkuszy wykonane zgodnie z nogm instrukcp montau
wybranego producenta,

= sprawdzenie rur spustowych - badanie polega naestaéniu zgodn@i z norng
polaczen w szwach pionowych i poziomych, mocaweur w uchwytach, braku
odchylexr rur od prostopadkei i kierunku pionowego, naty takze sprawdz, czy
rury nie mag dziur i pekniec.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanych ol@boraz metr
biezacy [mb] rynny i rury spustowej.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega poprawhavykonania paiczenia obrébek z obrabianymi
elementami, poprawié mocowania obrobek do podin

W wyniku odbioru naky sporzdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot oraz
dokon& wpisu do dziennika budowy.

Jeeli wszystkie czynnei odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonaneboby
nalery uzn& za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogolne ustalenia dotyce podstaw platrsi podano w ST-00 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWHZANE
= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 IZOLACJE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Spkagji Technicznej (SST) &
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot budowlanych zmanych z wykonaniem
izolacji, a prowadzonych w ramacprojektu budowy budynku administracyjno-
ustugowego w @arowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna ggssowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doiygzowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych poddasza budynku
administracyjno-ustugowego.

Kod CPV : 45321000 - 3 Izolacja cieplna
Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robét zzanych z:

= utozeniem warstwy izolacyjnej na poddaszu z wetny nahesj gr. 20cm,

= wykonanie paroizolacji oraz wiatroizolacji na podda.
1.4. Okr&lenia podstawowe

Okrélenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkujacymi odpowiednimi

normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca roba6t jest odpowiedzialny Zeofg ich wykonania oraz za zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne
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Wszystkie materiatyzyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&d@olskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem lyrakceptagj Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegoddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegodita. Jeeli materiaty z akceptowanego
zrodia @ niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci Wykonawca
powinien zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty.

Odbior techniczny materiatow powinienébgokonywany wediug wymagai w
sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Wetna mineralna
Weltna mieneralna (szklana) - Zastosowanie
- Izolacja dachu stromego w ukfadzie jedno i dwisti@owym
- Izolacja poddasza nieytkowego i utytkowego
- Izolacja wypetniajca w elementach szkieletu drewnianego lub metaloweg
- Izolacja stropéw, sufitow podwieszanych, lekkictanek dziatowych medzy legarami

Wiasndci:
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,040 W /m K
- Materiat niepalny, kl. A1 wg EN 13 501-1
- Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T2-DSFMY1-AF5

2.3. Folia polietylenowa

Folia polietylenowa paroszczelna gr. 2.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawcmaterialtdbw innych
producentéw i sugerowani pod warunkiemz jakosciowo nie mog by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetniawarunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Do wykonania iniekcjiaywaé nalery sprztu zaakceptowanego przez Inspektora i
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jesgukcjami.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrasstatecznégci.

Transport materiatdw wykohagodnie z instrukcja producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu
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Podktad pod izolacje powiniencbiywaty, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na obchzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powitny¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izelar papy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuksgfaltova.

Przy gruntowaniu podkiad powinien¢bguchy, a jego wilgotrsé nie powinna
przekraczéd 5%. Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch
warstwach, z tymze druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschneciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmanhia podkiadu powinna
by¢ nie nizsza nk 5°C.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byukladane szczegélnie starannie. Maty z weiny
mineralnej nalgy uklad& na styk bez szczelin. Plyty winny dprzyckete na miag bez
ubytkow i wyszczerbie.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach Zzka warstwe uktad& mijankowo.
Przesunjcie stykow winno wynosimin. 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane madierimalezy chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).

5.3. Izolacje z folii

Folia powinna zostautozona na catej izolowanej powierzchni i wywjta na
powierzchnie pionowe i ukoe. Arkusze folii powinny by utozone z zakladem o
szerokdci 15 cm.

6. KONTROLA JAKGSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jaké materialow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownogdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buegldvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powiniemepmowa sprawdzenie zgodio z
dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteheco do zgodnéci materiatu z
zaswiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta powinien¢byn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyfsavowe;.
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Nie dopuszcza ¢sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa
rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramawi).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powiy by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarow robot jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaehne;.
llgs¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawdo odbioru robét murowych powinny stanowiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow
protokoty odbioru poszczegdélinych etapow robot zapdych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s za ustaloa ilos¢ [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkgye
ktora obejmuje: dostarczenie materiatdw, przygotmeai oczyszczenie podia,
wykonanie iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ocheooraz uporzdkowanie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWHZANE

= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
= PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.
» PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@ylan

= PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrgay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -9 TYNKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Sfikagji Technicznej (SST)as
wymagania dotycge wykonania i odbioru robét budowlanych zmanych z wykonaniem
tynkdw zewrtrznych, a prowadzonych w ramachrojektu budowy budynku
administracyjno-ustugowego w Garowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna ggssowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dadyqgowadzenia robot zwianych z
wykonaniem tynkéw zewgtrznych.

Kod CPV : 45410000 - 4 Tynkowanie

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robét zzanych z:
= wykonaniem tynkow mineralnych wewtnznych oraz zewgtrznych,
= zamocowaniem siatki tynkarskiej,

1.4. Okr&lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny Zeofg ich wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania wyprawgnkarskiej powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicznych).
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2.1. Wodawg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wodk zdatry do picia oraz woglz
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piaselwg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spehjiavymagania obowazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci nie zawierd domieszek organicznych, niiérakcje r&nych wymiarow, a
mianowicie:
= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
= piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
» piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito
o przé&wicie 0,5 mm.

2.3.8rodek gruntujzcy
Srodek do gruntowania podta pod warstw tynkarsk - zamienne preparaty
gruntupce dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

2.4. Zaprawa (masa) klgga
Zamiennie zaprawy kige do wykonywania warstwy zbrojonej siatkzklara,
otrzymywane poprzez zarobienie waddbrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w
proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji wagowl€j0:21 - w przypadku zapraw
klejacych.
Grubaé¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powiwyaost 3+5 mm.

2.5. Siatka zbrajca

Siatka zbraga pod wypraw tynkarsk - zamienne siatki z widkna szklanego o
symbolu ST 112-100/7, spetraag wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-
15-3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145petniajce wymagania AT-15-
3833/99 hdZz 0 symbolu 122 — speinige wymagania AT-15-3820/99.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

Zamiennie akrylowe masy tynkarskie; decznego wykonywania wypraw
elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej daostasia.

Grubé¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynésiie mniej nk 1 mm.

2.7. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gygch powinien odpowiada
wymaganiom aktualnej normy fistwowej i spetni@ w szczegOlln&ci nastpujace
wymagania:
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= wytrzymatas¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniatdéegmasy) —
nie mniej nk 5 MPa,

= odsiew na sicie o0 boku oczka kwadratowego 0,2 menwigcej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,

» pocatek wiazania po 30-60 min,

» jlos¢ wody odcagnictej z zaczynu w iléci zawartej w pieitieniu przyradu Vicata
- nie wkcej nz 0,5 g,

= gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyéva
odchyler od wymaga normy.

2.8. Elementy uzupetnigre (akcesoria systemowe)

Materiaty do wykaczenia miejsc szczegoélnych elewaciji, takie jakhwis tasmy,
siatki nar@ane oraz materiaty uszczelmiag i inne akcesoria systemowe przewidziane w
Projekcie Technicznym.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawcmaterialtdow innych
producentéw i sugerowani pod warunkiemz jakosciowo nie mog by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetndawarunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU

Do ksztattowania powierzchni tynkow - pastalowe, z tworzywa sztucznego,
narzdzia do modelowania powierzchni.

Pozostaly spgiz- przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szningser-
skie itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU

Materiatly i elementy mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elemerdgpskrukcji powinny by zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utsagtateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyé¢tsakmczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia
| bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przyshpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadani@zo
skurczow murow tj. po uptywie 4-6 miesy po zakaczeniu stanu surowego.

Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkienze w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach moa wykonywéa
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigfodkéw zabezpieczaych, zgodnie z
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‘Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montavych w okresie obnonych
temperatur’.

Zaleca sichront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dézym ng dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iy w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w agu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

W scianach przewidzianych do tynkowania nie naglevypetnia zaprava spoin
przy zewrtrznych licach na gbokaici 5-10 mm.

Bezpérednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuryé plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z subsjiettustych mana usuné przez
zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypaleamp benzynow.

Nadmiernie suatpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstw zbrojory wykonujemy za pomac zaprawy Kklejcej. Odpowiednio
przygotowan zapraw klejaca nalezy nanigcé na uprzednio przygotowarpowierzchng,
ciagta warstwg o grubdci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymismerokaé
siatki zbrojcej. Po natéeniu zaprawy Kklejcej naley natychmiast wtogi w nia tkanirg
szklary tak, aby zostata ona réwnomiernie rgpii catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki natg uktada (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy ni
10 cm. W przypadku pozostawienia nier0wgioistnieje konieczn& naniesienia na
wyschneta powierzchng przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zampnaklejacej (o
grubaci ok. 1 mm) celem calkowitego wyréwnania i wygtadia jej powierzchni.
Gruba¢ warstwy zbrojonej powinna wyna@sod 3 do 5 mm.

Szerok& siatki zbrogcej powinna by tak dobrana, aby mbwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich diugn. Naraza otwordow okiennych i
drzwiowych powinny by wzmocnione, przyklejonymi bezgr@dnio na warstwy
termoizolacji, ukénymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.

Ze wzgldu na niebezpiecastwo uszkodzenia w ezci cokotowejscian naley
stosow& dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadigdy sciany budynku
nara&one § na uderzenia, wowczas podwojna tkanina powinna dtgsowana na calej
wysokaci $cian parterowych. Natomiast, gdy dgstdo budynku jest utrudniony
wystarczy zastosowadwie warstwy tkaniny do wysokoi 2 m od poziomu przylegtego
terenu. Pierwsg warstwe siatki naley utozy¢ w poziomie, natomiast warsgwdrugy w
pionie. Zamiennie dopuszcza iastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatknitkaz
widkien szklanych o wkszej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatkestauktadana na
styk, bez zaktaddw.

5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonaa warstwe zbrojora przed nateeniem wybranego tynku nate
zagruntowa odpowiednim preparatem grungaym. Warstwe zbrojora mozna gruntowa
dopiero po jej zwjzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonanpazy dojrzewaniu w
warunkach optymalnych (w temperaturze %20 wilgotnasci 60%). Po zagruntowaniu
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naleey odczeka do czasu wyschetia zastosowanego preparatu (min. 24h przy
wysychaniu w warunkach optymalnych).

5.5. Warstwa tynkarska

Zastosowana zostata strukturalna, akrglowprawa tynkarska.

Uprzednio przygotowamag tynkarsk nalery rozprowadzi cienky, rownomierm
warstwg na podtau, uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnejsipnie
krotka paa, rowniez ze stali nierdzewnej, usad nadmiar tynku do warstwy o grudmp
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiatmaowykorzysté po jego ponownym
przemieszaniu)Zadam struktue wyprawy naley wyprowadzé przez zatarcie natonego
tynku ptaslq paa z plastiku.

Operagj zacierania wykonanalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu
tynku (w zalenosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacgwnomiernie na
catej powierzchni elewacii.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontroli przygotowania podta podda nalezy nasnos¢, czystd¢, wilgotnase,
nasakliwo$¢ (wykonania warstwy gruntggej), rownad¢ powierzchni.

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej najepodd& zbrojenie ukéne otwordw,
zabezpieczenie krawizi, wielkos¢ zakladow siatki, pokrycia siatki zbegej, grubdé
warstwy i jak@d¢ powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gronvania.

Kontroli wykonania gruntowania powierzchmarstwy zbrojonej naley podda
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systeagowymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykozeniowej (tynku) naley podda& jednolitas¢,
rownas¢, kolor oraz faktug wyprawy tynkarskie;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarows robot jest metr kwadratowy [m2]. K6 robodt okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyimera oraz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podiga

Odbiér podiza naley przeprowadz bezpdrednio przed przysgpieniem do robét
tynkowych.

Podlae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2iepsaej
specyfikacji. Jeeli odbior podiga odbywa s po diuwzsszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtaze oczyci¢ i zmy¢ wodh.

8.2. Odbidr wyprawy tynkarskiej

Uksztattowanie powierzchni, kredeie przecicia powierzchni oraz dty
dwuscienne powinny b§zgodne z dokumentagciechnicza.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tyk&t 111 od ptaszczyzny oraz odchylenie

krawedzi od linii prostej - nie wiksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugdsci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni ekwdzi od kierunku pionowego -
nie wigksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wiej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego -
nie wicksze nz 3 mm na 1 m i ogotem nie ggej nz 6 mm na catej powierzchni puzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalneashastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezépecherze wskutek
niedostatecznej przyczepmotynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatnagci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkargkjest

ustalona ilé¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbidrk rusztowa,

umocowanie i zajcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtEdmentow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWHZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i
wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagan badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfk&obieranie probek.
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