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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét — budowy wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarng, instalacji wody zimnej i cieptej w
budowanym budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Czachéw, Gmina Ozaréw na
dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 323 [ obr. ewid. Czachow ].

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Stanowi ona jeden z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych
z budowa wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i cieplej
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdot budowlanych objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w ninigjszef Specyfikacji Techniczng obeimuja wymagania dotyczace
realizacji robot polegajacych na robotach przygotowawczych, montazowych zwigzanych z
wewngetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz wody zimne;j 1 cieptej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Techniczngl wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzgaca jego
przydatnos¢ do stosowaniaw budownictwie.
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowa,
odbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Cisnienie dopuszczalne instalacji — ngjwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie szczelnosci.
Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w
projekcie, ktore dla zachowania trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢éciowych, koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
inng korespondencji techniczng pomiedzy Zamawiajacym Projekt, Wykonawca i
Projektantem.
Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosé ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacja projektowa.
Instalacja wodociggowa — stanowi uktad potaczonych przewodow, armatury i urzgdzen
sluzace do zaopatrywania budynku w wode zimng 1 ciepla, spelniajagca wymagania



jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Kanalizacja sanitarna - Se¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Kanal — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego lub ci$nieniowego
odprowadzania $ciekow.

Kanal sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow sanitarnych.
Kierownik budowy — o0soba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu.
Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzeniaich do odbiornika.

Laboratorium - l|aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci
materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Projektem
Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawigjacego .
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawigjacego, W formie pisemng, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwagace na rozpoczecie
prowadzenia budowy lub wykonywania robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Projektu
Budowlanego.

Przedmiar robot — opracowanie obgmujace zestawienie planowanych robot w
kolginosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, naprzyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnieniec w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$s¢ Projektu Budowlanego, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologiczng ich wykonania

Srednica nominalna — rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
rowna srednicy rzeczywiste;.

Temperatura robocza — obliczeniowa temperatura pracy instalagji, ktora dla
zachowania wymagang trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.



Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego do wykonywania na nim
robét oraz inne miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
Wykop plytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z Projektu Budowlanego Zamawigjacego,
szczegdtowych instrukcji  producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa
budowlanego, polskich norm oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazang dokumentacji oraz proponowane)
technologii robot. Wszelkie niejasnosci  dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ z
Zamawigjacym przed przetargiem. Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat
wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedziany za: prowadzenie robot zgodnie z umows, jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodno$é z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora i ze sztukg
budowlang. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawigjacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacego uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie.
Zamawigjacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz
projektu budowlanego. Lokaizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych
mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie
zadeklarowang w ofercie przetargowsy.

Projekt Budowlany.

Projekt budowlany zawiergjigca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w
Siedzibie Zamawiajacego.

Zgodnos¢ Robot z Projektem i ST.

Wszelkie nigasnosci dotyczace przedmiaru naezy wyjasnic w trakcie sporzadzania oferty.
Roboty nieujete w projekcie, a wynikgjace z technologii budowy, zastosowania materialow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 1 brak ich
wyszczegolnienia w projekcie nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych



Wykonawcy w stosunku do Inwestorai Projektanta. Po zZtozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem i ST. Dane
okreslone w Projekcie i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywat bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Projektem lub ST, i
wplynie to na niezadowalgaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedziany za
zabezpieczenie placu budowy a2 do zakonczenia i odbioru robot. Wykonawca jest
odpowiedziany za sporzadzenie harmonogramu prac. Wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny, dostawe
energii elektryczng i niezbednych mediow dla potrzeb budowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wszelkie odpady powstate podczas robot na
terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy musza zosta¢ przez Wykonawce usunigte na
Whasny koszt poza jego obreb.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem Wywoltanym, jako rezultat redlizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza Si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnionag jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowata jakiekolwiek zagrozenia dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigacy.



Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy.

Podczas redlizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow — dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie stosowal sie do
wszelkich przepisdéw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Rozbiorki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa
ludzi. Usuwanie lub utylizacja materiatu porozbidrkowego powinna si¢ odbywaé zgodnie z
warunkami  bezpieczenstwa ludzi. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku takich jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowa w dziatkach oséb prywatnych
jest zobowigzany do powiadomienia wiasciciela o wejsciu w teren, a w chwili zakonczenia
robot Wykonawca winien doprowadzié¢ teren posesji, dziatki do stanu pierwotnego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.

Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot, od daty protokotu przejecia placu budowy do daty protokotu zakonczenia i
odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren budowy i
jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centrane i
migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia prac. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedziadny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty
techniczne. Wszelkie straty, koszty postgpowania obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczong przez
Zamawiajacego.

Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
Sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia nanowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub



przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawigjacego. W przypadku, kiedy stwierdzi Si¢, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.6. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Grupa robét:

Gloéwna grupa robot jest wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — kod CPV 45332300-6
I instalacjawody zimngj i cieptej — kod CPV 45332200-7.

1.7. Dokumentacja robot montazowych.
Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej i kanalizacji
sanitarng stanowia:

e projekt budowlany, wykonawczy - opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, dla przedmiotu zaméwienia,

o gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego,

e protokoty odbioroéw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajgcych,

e rysunki robocze,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czeséci sktadowe robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e ingtrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy instalacji kanalizacji sanitarng, wody zimneg i cieplej
powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE, co o0znacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europegjskig lub Europegskiego Obszaru Gospodarczego, lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczng, badz
uznano za,,regionalny wyrob budowlany”.

2.1. Rodzaje materialow.

Rury i ksztaltki z polichlorku winylu PVC do kanalizacji wewngtrznej, lite, jednorodne,
kielichowych o ztagczach uszczelnianych uszczelka gumowa.

Rury musza spetnia¢ warunki okreslone w: PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:1999, 1SO
4435:1991 o srednicach 160 mm, 110 mm, 50 mm. Elementy mocujace.

Ksztaltki do kanalizacji z PVC wg PN-85/C-89203 i I1SO: 4435:1991. Rury stalowe ochronne
dlaprzejs¢ przez sciany budynku.

Rur produkcji Uponor PEX-a PN 6 (polietylen sieciowany), lub réwnowaznych o takich
samych parametrach technicznych wraz z termoizolacjami — instalacjawody zimnej i ciepte;.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.



2.2. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakoSciowych
materiatlow uzytych do realizacji robot.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania lub zamawiania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (Czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wszelkie
materiaty, ustugi, dostawy winny posiada¢ §wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, ktore
uprawnigja do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo partia materiatow,
$wiadczona ustuga, dostawa, ktora zostanie dostarczona na plac budowy lub uzyta w ramach
inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty postuza Inwestorowi
do weryfikacji i prawidtowosci uzytych materialow i robot wykonanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca na wlasny koszt wykona normowe testy materiatow w
celu sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci 1 jakosci z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki
testow stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentéw budowy i moga by¢ podstawe do usuniecia
wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy
moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
s3 one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem sktadowanych
materiatow i urzadzen. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty Swoja, jakos¢, wiasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Projekt budowlany lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawigjacego o swoim
zamiarze uzycia innego materialu, co najmniej na 3 tygodnie przed zamiarem uzycia tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na konieczno$¢ wykonania
badan wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET 1 MASZYNY.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawigjacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢



uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawigjacego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wyngjety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawial i wymienial sprzet niesprawny.
Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawigacego w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy Zamawigacemu kopie dokumentow
potwierdzgjacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego Uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawigjacego 0 Swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawigjacego, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Zamawigjacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia wymogow specjalnych odnoscie wykonawstwa okreslonych
robot przez witascicieli innych mediow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie, najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawigacego w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez Zamawiajacego,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

e rury naezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystepujace
poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sa luzne
rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinnaprzekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czgsci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podloze tektury falistej i
desek pod tancuch spingjacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by utozona w poziomie.

4.2. Wymagania dotyczace skladowania materialow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40° C. Oryginalnie zapakowane
wigzki rur nalezy sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co



1-2 m. rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury kielichowe nalezy
uktada¢ naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ podktadami drewnianymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawigjacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzianosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, projekcie i w ST, atakze w normach i wytycznych.
Przy podgjmowaniu decyzji Zamawigacy uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty
normanie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Zamawigjacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do roboét.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreSlonym w umowie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w formie zalgcznikoéw
do protokotu przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu
budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie
zadeklarowanej w ofercie.

5.3. Montaz przewodow wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wody
zimnej, cieplej.

Montaz rurociaggéw powinien odbywac si¢ w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow, zgodnie z instrukcjami producentéw rur z PV C, PE.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC, PE nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewngtrzne i zewngtrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
nierownosci, poréw i innych uszkodzen. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu

(' wecisnigciu ) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg do okreslonej glebokosci. Dopuszcza
Si¢ stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Rury instalacyjne wody zimneg i cieptej taczone
S3 mechanicznie za pomocg ksztattek zaprasowywanych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Nie przewiduje si¢ opracowania Programu Zapewnienia Jakos$ci. Wihasciwa jakos$¢ robot
zostanie zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisow.



6.2. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawigjacy moze
Zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowagacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i1 badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST. Minimane wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawigacemu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zodtaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiagjacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co, do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawigacego. Przed
przystapieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego O rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiagjacego. Wykonawca bedzie
przekazywat Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawigjacy moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty WykonawcCy Sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatoéw i robot z projektem i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.



6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inwestor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskigg Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1., i ktdre spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczng.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot, bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia,
0 jakosci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodniong z Inwestorem. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot, i
powinny by¢ udostepniane na zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz powyzej wyszczegdlnionych nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie narealizacje¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie,
o ksigzka obmiar6w robot,
e uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robot zostat okreslony w zatgczniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego
cze$¢ dokumentacji. llosci robdt zostaly obliczone na podstawie projektu budowlanego w
oparciu 0 odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kalkulacje indywidualne.
Przedmiar obgimuje wszystkie, dajgce sie przewidzie¢ roboty, niezbedne do wiasciwego
wykonania robéot budowlanych. Przedmiar robot jest elementem pomocniczym. Jakikolwiek
btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w szczegotowych



specyfikacjach technicznych nie zwania Wykonawcy od obowigzku skalkulowania
wszystkich robot.

7.2. Obmiar robét.
Z uwagi na ryczaltowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslenia ilosci robot i
Zuzytych materiatow.

7.3. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnos$ci jest cena brutto okreSlona w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawigjgcym.
Cenabedzie obgjmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na terenie budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e Kkoszty badan laboratoryjnych,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku od towardw i ustug.
Rozliczenie robot bedzie calosciowe na podstawie protokotu odbioru. Termin zaptaty faktury
bedzie okreslata umowa zawarta migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznoscei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty
Zwigzane z odbiorami.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos$é danej
czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie do Inwestora Jakos¢ i ilos¢ robot
ocenia Inspektor na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, zgodnosci robot z
projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi.

8.2. Odbior czesciowy.
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét. O gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Przeprowadza
Sie¢ go w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie rob6t. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisa odbiergjagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, oraz zgodnosci wykonania robot z



projektem i ST. Podczas odbioru koncowego zostanie sporzadzony ,,Protokét odbioru
koncowego robot budowlanych”. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
Zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajgcych i poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagangy w projekcie budowlanym i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komiga dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac

budowlanych,
e uwagi i zaecenia przedstawicidla Zamawigacego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu — udokumentowanie wykonania za ecen,

e protokoty z odbioru robot zanikajacych i uleggjacych zakryciu,

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e protokoty odbioru prob,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawig gcego.
Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do
odbioru koncowego. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku,
gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace uwzglgdniane s3 w projekcie budowlanym, ST oraz
w przedmiarach robot. Rozliczenie nastepuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania
przez przedstawiciela Zamawigjacego. Rozliczenie nastepowac bedzie w formie ryczaltu i jest
zdefiniowane, jako procent catosci robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Projekt budowy budynku s$wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewngtrznymi:
wod.- kan., c.o., energii elektryczng.

e Ustawaz dnia7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm. ),

e Ustawa z dnia 7.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow ( Dz. U. Nr 72/01 poz.747, nr 115/01 poz1229, nr 113/02 poz.
984, nr 96/04 poz.959, nr 173/04 poz. 1808 ),

e Ustawaz dnia17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pozn. zm. ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881),

e Ustawaz dnia21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.
1321),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr 62 poz.
627),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w Sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr
47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiergacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108,
poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 1995
roku, Nr 10, poz. 48),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz. U. z 2004
roku, Nr 130, poz. 1389 ),

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.,

Warunki Techniczne Wykonaniai odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych,
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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KODY CPV: 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — budowy instalacji centralnego ogrzewania, kurtyn powietrznych wraz z kominkiem w
budowanym budynku swietlicy wigjskigg w migjscowosci Czachow, Gmina Ozaré6w na
dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 323 [ obr. ewid. Czachow ].

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Stanowi ona jeden z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych
z budows instalacji wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania
dotyczace realizacji robot polegajacych na zabudowie w pomieszczeniach s$wietlicy
grzginikow elektrycznych o mocach: 500 W, 1000 W, 1500W i 2500 W wraz z
wyposazeniem oraz zabudowe kominka z wktadem o mocy kominowym o mocy ok. 10 kW i
elektrycznych kurtyn powietrznych. Kurtyny zlokalizowane s3 nad drzwiami wejsciowymi.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowe instalacji centralnego ogrzewania. Ninigsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt: montaz urzadzen
grzeinych, montaz kurtyn powietrznych, montaz kominka oraz regulacja dziatania instalacji.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzgjaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze rozbudowa,
odbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢$ciowych, koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
inng korespondencji techniczng pomiedzy Zamawiajacym Projekt, Wykonawca i
Projektantem.
Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnos¢ ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacja projektows.
Instalacja centralnego ogrzewania — instalacja ogrzewcza, sktadajaca si¢ z grzejnikow
elektrycznych o mocach 500, 1000, 1500 W, 2500 W wraz z wypoSazeniem oraz
kominka el ektrycznego z wktadem kominowy o mocy 10 KW.



Kierownik budowy — o0soba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiggcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci
materialow oraz robot.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigjgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jakoSci
materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawigjacego .
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiagjgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwagace na rozpoczecie
prowadzenia budowy lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowsy.

Przedmiar robot — opracowanie obgmujace zestawienie planowanych robot w
kolginosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologiczng ich wykonania

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawigacego do wykonywania na nim
robét oraz inne miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot
zZwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jg elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z projektem budowlanym Zamawigjacego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogolnych przepisoéw Prawa budowlanego, polskich
norm oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazang dokumentacji oraz proponowane)
technologii robot. Wszelkie niejasnosci  dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ z
Zamawigjacym przed przetargiem. PO zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat



wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedziany za: prowadzenie robot zgodnie z umows, jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnosé z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora i ze sztukg
budowlang.. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawigjacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, projekcie
budowlanym i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiagjgcego uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. W kazdym pomieszczeniu umieszczony zostanie grzenik elektryczny
wyposazony w termostat. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostatecznie ilo$ci
ciepta pokrywajace straty ciepta, co zapewnia prawidtowe ogrzewanie pomieszczen w okresie
ich uzytkowania.

Przekazanie Terenu Budowy.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie.
Zamawigjacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz
projektu budowlanego. Lokaizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych
mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie
zadeklarowangj w ofercie projektowsy.

Projekt budowlany.

Projekt budowlany zawiergiaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w
siedzibie Zamawigjacego.

Zgodnos¢ Robot z Projektem budowlanym i ST.

Wszelkie nigasnosci dotyczace przedmiaru naezy wyjasnic w trakcie sporzadzania oferty.
Roboty nieujete w projekcie, a wynikgjace z technologii budowy, zastosowania materialow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestoraii Projektanta. Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawigjacego Wykonawcy stanowig czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Projektem budowlanym i
ST. Dane okreslone w Projekcie budowlanym i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Projektem budowlanym
lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedziany za
zabezpieczenie placu budowy a2 do zakonczenia i odbioru robot. Wykonawca jest
odpowiedziany za sporzadzenie harmonogramu prac. Wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narz¢dzia, maszyny, dostawe
energii elektryczng i niezbednych mediéw dla potrzeb budowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy we wlasciwym stanie az do zakonczenia robot ,

e podgmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub whasnosci spolecznej i innych, a
wynikagacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
Sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

e zachowywat $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow,
instalacji wod uzytkowych i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie odpady powstate podczas robot na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy
muszg zosta¢ przez Wykonawce usunigte na wiasny koszt poza jego obreb.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaty
tatwopane beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowata jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigacy.

Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy.
Podczas redlizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby



personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
wszelkich przepisdéw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe, w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami  przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Rozbiorki przewidziane w
projekcie naezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie lub utylizacja
materiatu porozbiorkowego powinna si¢ odbywac zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczaace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku takich jak rurociagi, kable itp. Jezeli
teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowat
roboty w sposob najmniej niekorzystny dla mieszkancow.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy.

Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot, od daty protokotu przejecia placu budowy do daty protokotu zakonczenia i
odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby teren budowy i
jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i1 montazowych,
kolginos¢ robodt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia prac. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni
odpowiedziany za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i W Sposob ciaggly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty
techniczne. Wszelkie straty, koszty postepowania obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczong przez
Zamawiajacego.

Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, Ktore spelnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow. W przypadku, gdy powolane normy i przepiSy Sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy



zapewnigjace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawigjacego. W przypadku, kiedy stwierdzi Si¢, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.6. Zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Grupa robot:

Gloéwng grupa robot jest wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania — kod CPV:
45331100-7.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania.
Dokumentacj¢ robot montazowych stanowia:

e projekt budowlany, wykonawczy - opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, dla przedmiotu zaméwienia,

o gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego,

e protokoty odbioréw koncowych,

e rysunki robocze,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e ingtrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy instalacji centranego ogrzewania powinny miec
oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czltonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza,
ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”.

2.1. Rodzaje materialow.

Jednoczesciowe, aluminiowe radiatory w ksztalcie litery X, zespolone z hermetycznie
zamknietymi grzatkami. Termostaty elektroniczne, cyfrowe z uktadami scalonymi ASIC.
Doktadno$é¢ regulacji temperatury do 0,1 © C. Mozliwos¢ zdalnego przelaczania 4 trybow
pracy poprzez przewdd sterujacy. Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu
grzeinego. Odporny na wysokie temperatury lakier epoksydowy utwardzany przez
polimeryzacje. Odporno$¢ izolacji na przebicia IK 08. Podwdjna ochrona
przeciwporazeniowa kl. II, urzadzenie bryzgoszczelne IP24 0 mocach: 500 W, 1000 W, 1500
W, 2500 W.



Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.

2.2. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca ponos petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakoSciowych
materiatow uzytych do realizacji robot. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wszelkie materialy, ustugi, dostawy winny posiada¢ $wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i
atesty, ktore uprawniajg do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo partia
materialow, $wiadczona ustuga, dostawa, ktora zostanie dostarczona na plac budowy lub
uzyta w ramach inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty
postuza Inwestorowi do weryfikacji i prawidlowosci uzytych materiatow 1 robdt wykonanych
przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Nazyczenie Zamawiajacego Wykonawca na wlasny koszt wykona normowe testy materiatow w
celu sprawdzenia zgodnosci ich wlasnosci i jakos$ci z normami i niniejsza specyfikacjg. Wyniki
testow stanowi¢ beda integralng czes¢ dokumentéw budowy i moga by¢ podstawe do usunigcia
wadliwych materialow i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawigjacy
moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
S3 one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem sktadowanych
materiatow i urzadzen. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja, jakos¢, whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Projekt budowlany lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze uzycia innego materialu, co najmniej na 3 tygodnie przed zamiarem uzycia tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na konieczno$¢ wykonania
badan wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacedo.



3. SPRZET I MASZYNY.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawigjacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawigjacego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawial i wymienial Sprzet niesprawny.
Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym, ST | wskazaniach Zamawigacego w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzgjacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawigjacego, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowanei nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym, ST | wskazaniach Zamawigacego w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu materialow instalacji.
Ze wzgledu na specyficzne cechy grzejnikow naezy spetnié¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

e podczas transportu grzejniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
powinien on odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzginikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastapilo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikoéw. Dopuszcza si¢
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem,

e platforma samochodu powinna by utozona w poziomie.

4.2. Wymagania dotyczace skladowania materialow.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone przed przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzianosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawigjacy uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w
terminie okreSlonym w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zalgcznikow
do protokotu przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu
budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbgdnych mediow
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie
zadeklarowang w ofercie.

5.3. Montaz przewodow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Montaz przewodow zasilajacych powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcjg producenta
grzginikow.

5.4. Montaz grzejnikow instalacji centralnego ogrzewania.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmnie;j
110 mm.
Kolgnos¢ wykonywania robot:

e — Wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow,

e —wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

e — zawieszenie grzgnika,
Grzeginiki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Nie przewiduje Si¢ opracowania Programu Zapewnienia Jakos$ci. Wiasciwa jakos¢ robot
zostanie zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisow.



6.2. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze
Zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalgacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST. Minimane wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zodtaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajagcy bedzie mieé
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawigjacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystagpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
przekazywat Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawigjacy moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem budowlanym i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.



6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inwestor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1., i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczng.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot, bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki |aboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia,
0 jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodniong z Inwestorem. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot, i
powinny by¢ udostepniane na zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz powyzej wyszczegdlnionych nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie narealizacje¢ zadania budowlanego,
o protokoly przekazaniaterenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie,
o ksigzka obmiar6w robot,
e uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robot zostat okreslony w zatgczniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego
czes¢ dokumentacji. 110$ci robot zostaly obliczone na podstawie projektu budowlanego w
oparciu 0 odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kalkulacje indywidualne.
Przedmiar obgimuje wszystkie, dajgce sie przewidzie¢ roboty, niezbedne do wiasciwego
wykonania robéot budowlanych. Przedmiar robot jest elementem pomocniczym. Jakikolwiek
btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w szczegoétowych



specyfikacjach technicznych nie zwania Wykonawcy od obowigzku skalkulowania
wszystkich robot.

7.2. Obmiar robot.
Z uwagi na ryczalttowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslenia ilosci robot i
Zuzytych materiatow.

7.3. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnos$ci jest cena brutto okreslona w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawigjgcym.
Cenabedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na terenie budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e Kkoszty badan laboratoryjnych,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku od towardw i ustug.
Rozliczenie robot bedzie calosciowe na podstawie protokotu odbioru. Termin zaptaty faktury
bedzie okreslata umowa zawarta migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznoscei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty
Zwigzane z odbiorami.

8.1. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.2. Odbioér koncowy robdt.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. O gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego. Przeprowadza
Si¢ go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oraz zgodnosci wykonania robot z
Projektem budowlanym i ST. Podczas odbioru koncowego zostanie sporzadzony ,,Protokot
odbioru koncowego robot budowlanych”. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane)
Projektem budowlanym i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomnigszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Projekcie
budowlanym.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

e projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac
budowlanych,



e uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawigjacego,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do
odbioru koncowego. Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku,
gdy wg komigi, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace uwzgledniane s3 w projekcie budowlanym, ST oraz
w przedmiarach robot. Rozliczenie nastgpuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania
przez przedstawiciela Zamawiajacego. Rozliczenie nastgpowac bedzie w formie ryczattu i jest
zdefiniowane, jako procent catosci robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Projekt budowy budynku swietlicy wigjskigl wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.
— kan. c.o., energii elektryczng,

e Ustawaz dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm. ),

e Ustawaz dnia17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zn. zm. ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.

881),

e Ustawaz dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.
1321),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr 62 poz.
627),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr
47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108,
poz. 953),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalho — uzytkowego,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 1995
roku, Nr 10, poz. 48),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot



budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz. U. z 2004
roku, Nr 130, poz. 1389),

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988,

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewaniaw budownictwie powszechnym.
Wymaganiai badaniatechniczne przy odbiorze”,

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s¢ 1: Wymagania i
badania”,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
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KODY CPV: 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — budowy instalacji wentylacji mechaniczng - wywiewng w budowanym budynku
swietlicy wiejskiej w migscowosci Czachéw, Gmina Ozaréw ha dzialce o numerze
ewidencyjnym gruntu 323 [ obr. ewid. Czachow ].

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Stanowi ona jeden z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych
z budowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej - wywiewng wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania
dotyczace realizacji robot polegajacych budowie dwoch ciggéw wentylacji mechaniczne;.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznel wywiewnej w obrebie przedmiotowego
budynku
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz przewodow wentylacyjnych,

e montaz wentylatorow osiowych, przewodowych,

e montaz okapu kuchennego wraz z zabudowanym wentylatorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzgaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowa,
odbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢$ciowych, koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i
inng korespondencji techniczng pomiedzy Zamawiajacym Projekt, Wykonawca i
Projektantem.
Elementy wywiewne wentylacji grawitacyjnej - kratki wentylacyjne, wentylatory
tazienkowe, okap kuchenny wyciagowy,
Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i1 zgodnos¢ ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacjg projektows.



Kierownik budowy — o0soba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu.
Laboratorium - l|aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci
materialow oraz robot.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci
materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawigjacego .
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawigjacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwagace na rozpoczecie
prowadzenia budowy lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowsy.

Przedmiar robot — opracowanie obgmujace zestawienie planowanych robot w
kolginosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz robt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologiczng ich wykonania

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego do wykonywania na nim
robét oraz inne miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot
zZwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jg elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Technologia wykonania robot wynika¢c powinna z projektu budowlanego Zamawigjacego,
szczegdtowych instrukeji  producentdw, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa
budowlanego, polskich norm oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz projektem
przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowang technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczace
przedmiaru nalezy wyjasni¢c z Zamawiajacym przed przetargiem. Po Zzlozeniu oferty



przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z
umowa, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora i ze
sztuka budowlang.. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Zamawigacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i1 elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, atakze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigacego uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawigjacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.
Zamawigjacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz
projektu budowlanego. Lokaizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych
mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie
zadeklarowang w ofercie projektowsy.

Projekt budowlany.

Projekt budowlany zawiergjigca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji umowy bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w
siedzibie Zamawigjacego.

Zgodnos¢ Robot z Projektem budowlanym i ST.

Wszelkie nigasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢c w trakcie sporzadzania oferty.
Roboty nieujete w projekcie budowlanym, a wynikagjace z technologii budowy, zastosowania
materialow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w projekcie budowlanym nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora i Projektanta. Po ztoZeniu oferty
przyjmuje sS¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawigacego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z projektem budowlanym i
ST. Dane okreslone w projekcie budowlanym i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢dg w pelni zgodne z
projektem budowlanym lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na Kkoszt
Wykonawcy.



Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedziany za
zabezpieczenie placu budowy a2 do zakonczenia i odbioru robot. Wykonawca jest
odpowiedziany za sporzadzenie harmonogramu prac. Wykonawca zapewni we wlasnym
zakrese i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narz¢dzia, maszyny, dostawe
energii elektryczng i niezbednych mediéw dla potrzeb budowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwaniabudowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywa teren budowy we wWiasciwym stanie az do zakonczenia robot ,

e podgmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikaacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

o zachowywal srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow,
instalacji wod uzytkowych i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie odpady powstate podczas robot na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy
musza zosta¢ przez Wykonawce usuni¢te na wlasny koszt poza jego obreb.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowata jakickolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy.

Podczas redlizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczagcych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
Spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
wszelkich przepisdéw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe, w stanie gotowo$ci, zgodnie z



zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Usuwanie lub utylizacja materiatu
porozbiorkowego powinna si¢ odbywa¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku takich jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie budowy wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Jezeli
teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa Wykonawca bedzie realizowat
roboty w sposob najmniej niekorzystny dla mieszkancow.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.

Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty protokotu przejecia placu budowy do daty protokotu zakonczenia i
odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren budowy i
jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolglnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia prac. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedziany za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty
techniczne. Wszelkie straty, koszty postgpowania obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczong przez
Zamawigacego.

Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore speinia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy stwierdzi Si¢, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja



zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje Si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.6. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Grupa robét:

Glowna grupa robot jest wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej - wywiewna — kod
CPV 45331210-1

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji wentylacji mechaniczne;j.
Dokumentacje robot montazowych wentylacji mechanicznej wywiewnej stanowia:

e projekt budowlany, wykonawczy - opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego, dla przedmiotu zaméwienia,

o gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektows, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych,

e rysunki robocze,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy instalacji wentylacji mechaniczng powinny miec
oznakowanie znakiem CE, co 0znacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europg skiego Obszaru Gospodarczego, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza,
ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”.

2.1. Rodzaje materialow.

Dla osobnych ciagéw wentylacyjnych przewidzianych w pomieszczeniach weztow
sanitarnych przewiduje si¢ piony wentylacyjne o przekroju kotowym z PP @ 110 mm,
zgodnie z normag DIN 4740 Teil 1.

Zaproponowano wentylatory SILENT 100, ktore projektuje sie do pracy ciagtej. Nalezy je
podtaczy¢ za pomocy wibroizolatorow, poprzedzajac je ttumikami np. typu ACU — COMP.
Piony wywiewne zakonczone zostaly wyrzutniami pionowymi typu E, posadowionymi na
podstawach dachowych. Poszczegolne wentylatory posiadajg nastepujace funkcje:

o wentylator z czujka wilgoci (z higrostatem) — wentylator, ktory ma mozliwo$é
samoczynnego zatgczenia, jezeli poziom wilgotnosci w pomieszczeniu dojdzie do
okreslonego poziomu. Wentylatory z czujkg wilgoci opcjonalnie posiadajg takze
timer/opdznienie czasowe. Wentylatory zalaczane wraz z wlaczaniem $wiatla.



Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.

2.2. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca ponos petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakoSciowych
materiatow uzytych do realizacji robot. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wszelkie materiaty, ustugi, dostawy winny posiada¢ §wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i
atesty, ktore uprawniajg do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo partia
materialow, $wiadczona ustuga, dostawa, ktora zostanie dostarczona na plac budowy lub
uzyta w ramach inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty
postuza Inwestorowi do weryfikacji i prawidlowosci uzytych materiatow 1 robdt wykonanych
przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Nazyczenie Zamawiajacego Wykonawca na wlasny koszt wykona normowe testy materiatow w
celu sprawdzenia zgodnosci ich wlasnosci i jakos$ci z normami i niniejsza specyfikacjg. Wyniki
testow stanowic bedg integralng czes¢ dokumentéw budowy i moga by¢ podstawe do usunigcia
wadliwych materialow i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy
moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
S3 one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych
W szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem sktadowanych
materiatow i urzadzen. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja, jakos¢, whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli projekt budowlany lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze uzycia innego materialu, co najmniej na 3 tygodnie przed zamiarem uzycia tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na konieczno$¢ wykonania
badan wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.



3. SPRZET I MASZYNY.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawigjacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawigjacego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawial i wymienial sprzgt niesprawny.
Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym, ST | wskazaniach Zamawigacego w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzgjacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Zamawigjacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym, ST | wskazaniach Zamawigacego w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

e rury naezy przewozi¢ wyltgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystepujace
poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sa luzne
rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czgsci Srodkow transportu jak sruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podloze tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny byé¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by utozona w poziomie.



4.2. Wymagania dotyczace skladowania materialow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania Stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40° C. Oryginalnie zapakowane
wigzki rur nalezy sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co
1-2 m. rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Podczas przewozu
wentylatory nalezy zabezpieczy¢ prze uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagat tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzianosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podgimowaniu decyzji Zamawigacy uwzglgdni wyniki badan materiatlow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do roboét.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okre$lonym w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikow
do protokotu przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu
budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawiergja si¢ w kwocie
zadeklarowanegj w ofercie.

5.3. Montaz przewodow wewnetrznej instalacji wentylacji mechaniczne;j.
Montaz rurociaggéw powinien odbywaé si¢ w osi montowanegO przewodu, zgodnie z
instrukcja producenta rur z PP. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz
usung¢ przeszkody mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania ( wentylatory, ttumiki, wyrzutnie dachowe ) nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieCzyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Elementow pgknigtych, lub w inny sposdb uszkodzonych, nie wolno
uzywac.
Kolgnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie migjsca Utozenia przewodow,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
zaizolowanie elementow wentylacyjnych,
ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztaltek i przewodow,
podwieszenie przewodow i innych elementow wentylacyjnych,



e polaczenie elementéw wentylacyjnych,
Nawiew powietrza zewngtrznego bedzie si¢ odbywat przez: nawiewniki okienne, wbudowane
W gorng czgs¢ oscieznicy okna. Nawiew powietrza wewngtrznego bedzie si¢ odbywat przez
kratki drzwiowe. Wentylacji mechaniczng stanowie osiowe wentylatory tazienkowe.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek.

Przed montazem rur i ksztattek z PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdéwnosci, porow i
innych uszkodzen. Przewody wentylacji powinny by¢ szczelne i wykonane z materiatow
niepalnych

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Nie przewiduje Si¢ opracowania Programu Zapewnienia Jakos$ci. Wiasciwa jakos$¢ robot
zostanie zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolge robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni System kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowaagacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST. Minimane wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zodtaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Zamawiajacy begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach, dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiagjacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.



W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawigacego. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawigjacego. Wykonawca bedzie
przekazywal Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawigjacy moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawigacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem budowlanym i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inwestor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1., i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczng.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatow, orzeczenia,
0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodniong z Inwestorem. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot, i
powinny by¢ udostgpniane na zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéow budowy =zalicza si¢, oprocz powyzej wyszczegdlnionych nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie narealizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie,



e Kksigzka obmiarow robot,
e uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangj prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robot zostal okreslony w zatgczniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego
Czg$¢ dokumentacji projektowej. Ilosci robot zostaly obliczone na podstawie projektu
budowlanego w oparciu o odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kakulacje
indywidualne. Przedmiar obejmuje wszystkie, dajace si¢ przewidzie¢ roboty, niezbedne do
Wiasciwego wykonania robot budowlanych. Przedmiar robot jest elementem pomocniczym.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robot.

7.2. Obmiar robot.
Z uwagi na ryczaltowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslenia ilosci robot i
zuzytych materiatow.

7.3. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnos$ci jest cena brutto okreslona w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajacym.
Cenabedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na terenie budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e Kkoszty badan laboratoryjnych,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku od towardw i ustug.
Rozliczenie robdt bedzie calosciowe na podstawie protokotu odbioru. Termin zaptaty faktury
bedzie okreslata umowa zawarta migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznoscei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi koncowemu.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty
Zwigzane z odbiorami.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot



zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie do Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ocenia Inspektor na podstawie dokumentow biezacej kontroli jakosci, zgodnosci robot z
projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi.

8.2. Odbior cze¢sciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robot. O gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Przeprowadza sie
go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inwestora i
Wykonawcy. Komiga odbiergaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oraz zgodnoSci wykonania robot z
projektem budowlanym i ST. Podczas odbioru koncowego zostanie sporzadzony ,,Protokot
odbioru koncowego robot budowlanych”. W toku odbioru koncowego komiga zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang projektem budowlanym 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w projekcie budowlanym.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac

budowlanych,

e uwagi i zaecenia przedstawicida Zamawigjacego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu — udokumentowanie wykonania zal ecen,

e protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e protokoty odbioru prob.
Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do
odbioru koncowego. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku,
gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace uwzglgdniane s3 w projekcie budowlanym, ST oraz
w przedmiarach robot. Rozliczenie nastgpuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania
przez przedstawiciela Zamawigjacego. Rozliczenie nastepowaé bedzie w formie ryczattu i jest
zdefiniowane, jako procent catosci robot.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Projekt budowy budynku swietlicy wigjskigl wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.
—kan., c.o., energii elektryczng,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm. ),

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pozn. zm. ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.
1321),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr 62 poz.
627),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w Sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr
47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108,
poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 1995
roku, Nr 10, poz. 48),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maga 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz. U. z 2004
roku, Nr 130, poz. 1389),

Warunki Techniczne Wykonaniai odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych,
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna budownictwie,

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze,

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania

i badania,

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.



ST-04.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYKANALIK
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — budowy przykanalika kanalizacji sanitarng i przebudowy istnigacego odcinka instalacji
wody zimng dla budynku swietlicy wiejskiej w migjscowosci Czachéw, Gmina Ozaréw ha
dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 323 [ obr. ewid. Czachow ].

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Stanowi ona jeden z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych
z budowsa przytacza kanalizacji sanitarng i przebudows odcinka instalacji wody zimnej
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdot budowlanych objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania
dotyczace realizacji robdt polegajacych na budowie przytacza kanalizacji sanitarnej i
przebudowie odcinkainstalacji wody zimne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzgaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowa,
odbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢$ciowych, koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, reestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i
inng korespondencji techniczng pomiedzy Zamawiajacym Projekt, Wykonawcg i
Projektantem.
Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnos¢ ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacja projektows.
Kanal — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego lub ci$nieniowego
odprowadzania $ciekow.
Kanal sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
Kierownik budowy — o0soba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci
materiatow oraz robot.



Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawigjacego .
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawigjacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwagace na rozpoczecie
prowadzenia budowy lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektows).

Przedmiar robot — opracowanie obgmujgce zestawienie planowanych robot w
kolginosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienic w
realizacji zadania budowlanego, naprzyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Roboty budowlane budowa, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nig w
przyblizeniu wspotosiowo, shuzgca do przenoszenia obcigzen zewnegtrznych i do
odprowadzania przeciekow poza przeszkode terenowa.

Studzienka Kkanalizacyjna ( rewizyjna ) — obiekt na kande nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmnigj dwoch kanatow odptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku oraz na odcinkach prostych.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologiczng ich wykonania

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego do wykonywania na nim
robot oraz inne miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot
zZwigzanych z budowa, modernizagja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jg elementu.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z projektu budowlanego Zamawigjacego,
szczegotowych instrukeji  producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa
budowlanego, polskich norm oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Oferent zapozna sSi¢ z placem budowy oraz projektem
przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazang
dokumentacji oraz proponowangl technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczace
przedmiaru nalezy wyjasni¢c z Zamawiajacym przed przetargiem. Po zlozeniu oferty
przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z
umowa, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inwestora i ze
sztuka budowlang.. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Zamawigacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatlow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiggcego uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robét, rozrzuty
normanie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Zamawigjacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Scieki socjalno — bytowe powstajace w budynku
zostang odprowadzone do istnigjacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy otwarte, obudowane. Metody wykonywania
wykopéw ( reczne lun mechaniczne ) powinny by¢ wykonywane w zaleznosci od glebokosSci
wykopu, danych geotechnicznych. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi
wymiarami kanatow, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
pogtebiania. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie budowlanym. Kanalty mogg by¢ posadowione na podtozu naturalnym lub
wzmocnionym. Podtoze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o
nienaruszonym dnie wykopu. Posadowienie rurociaggéw na podsypce piaskowej grubosci 20
cm opasang na kat 120°, obsypke w strefie ochronnej do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch
rury nalezy wykona¢ piaskiem. Material na podsypke i obsypke nie powinien zawieraé
czastek o wymiarach powyzej 20 mm, by¢ zamrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych
tamanych materiatow. Osypka powinna zapewnia¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich
stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Grunt podsypki i obsypki nalezy
zageszczaé warstwami. Stopien zageszczenia zasypki nie powinien by¢ mnigjszy niz 95% wg
zmodyfikowang skali Proctora. Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie
powinien spowodowaé jej uszkodzenia. W terenach zielonych obsypke i zasypke rurociggow
w tzw. strefie rury (zasypka na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury) nalezy wykonaé piaskiem
Z zaggszezeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratoréw, a powyzej tej strefy zasypke
wykopow przewidziano gruntem rodzimym. Po wykonaniu robot ziemnych teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed rozpoczeciem robot.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu. Przy opuszczaniu rur zaleca sig
rowniez stosowanie hakow z dlugim ramieniem.



Przekazanie Terenu Budowy.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie.
Zamawigjacy w terminie okres§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz
projektu budowlanego. Lokaizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych
mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie
zadeklarowang w ofercie projektowsy.

Projekt budowlany.

Projekt budowlany zawiergjiaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji umowy bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w
siedzibie Zamawigjacego.

Zgodnos$¢ Robot z projektem budowlanym i ST.

Wszelkie nigasnosci dotyczace przedmiaru naezy wyjasnic w trakcie sporzadzania oferty.
Roboty nieujete w projekcie budowlanym, a wynikagjace z technologii budowy, zastosowania
materialow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora i Projektanta. Po zlozeniu oferty
przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawigjacego Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z projektem budowlanym i
ST. Dane okreslone w projekcie budowlanym i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i1 elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie b¢da w petni zgodne z
projektem budowlanym lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg, jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedziany za
zabezpieczenie placu budowy az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca zapewni we
Wihasnym zakresie 1 na swoOj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia,
maszyny, dostawe energii elektrycznej i niezbgdnych mediow dla potrzeb budowy. Projekt
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywat teren budowy we wilasciwym stanie az do zakonczeniarobot ,
e podgmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wihasnosci spolecznej i innych, a
wynikaacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

e zachowywal srodki Ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow,
ingtalacji wod uzytkowych i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Wszelkie odpady powstate podczas robot na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy
musza zosta¢ przez Wykonawce usuniete na wlasny koszt poza jego obreb.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowata jakiekolwiek
zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigacy.

Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy.

Podczas redlizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dlazdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
wszelkich przepisdéw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe, w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Usuwanie lub utylizacja materiatu
porozbiorkowego powinna si¢ odbywac zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone ingtalacji w budynku takich jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie budowy przytacza kanaizacji sanitarng i przebudowy odcinka
instalacji wody zimng. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wiadze. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa Wykonawca bedzie



realizowal roboty w sposob najmniej niekorzystny dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowg w Sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia nai z terenu budowy.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot, od daty protokotu przejecia placu budowy do daty protokotu zakonczenia i
odbioru koncowego przez Zamawigacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren budowy i
jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolglnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia prac. Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedziadny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty
techniczne. Wszelkie straty, koszty postgpowania obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczong przez
Zamawiajgcego.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy stwierdzi Si¢, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.6. Zakres rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.

Grupa robét:

Gloéwng grupg robot jest budowa przytacza kanalizacji sanitarng i przebudowa odcinka
instalacji wody zimnegj — kod CPV: 45231300-8,.



1.7. Dokumentacja rob6t montazowych.
Dokumentacj¢ robot montazowych stanowia:

e projekt budowlany - opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
dla przedmiotu zaméwienia,

o gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektows, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjona no-uzytkowego,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

e protokoty odbioroéw cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych,

e rysunki robocze,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy przykanaika kanalizacji sanitarng i przebudowy odcinka
instalacji wody zimnegl powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano
oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegaace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Rodzaje materialow.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych ¢ 160 PVC-
U klasy S, SN 8 kPa. Rury i ksztaltki o $ciance litej jednorodnej o potaczeniach kielichowych
uszczelnianych na uszczelki gumowe, spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999.

Studzienka potaczeniowa ( niewtazowa ) o srednicy 600 mm, wykonana z typowych kregoéw
betonowych. Posadowienie studzienki na ptycie dennej, fundamentowej wylewanej z betonu
B-20, o grubosci 25 cm na podsypce tluczniowej o grubosci 25 cm. Dno studni
monolityczne, odlew z gotowa kineta z betonu szczelnego klasy min. C35/45, o
wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 4% i mrozoodpornosci F-150, taczonych z kregami za
pomoca uszczelki. Kineta dostosowana do $rednicy kanatow doptywowych i odptywowych
oraz kata ich wilaczenia, a takze z wbudowanymi kroécami przytaczeniowymi. Kregi —
prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci < 6 i mrozoodpornosci F-150, taczone na uszczelki. Do regulacji wysokosci
osadzania wlazu zastosowaé betonowy pierScien dystansowy, wykonany z betonu klasy
C35/45. Studni¢ wyposazy¢ we wlaz kanatowy typu lekkiego A15T bez wentylacji.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

Instalacjawody zimnegl material: materiat PE HD 80 SDR 13,6 PN 10 DN 40.



2.2. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakoSciowych
materiatow uzytych do realizacji robot. Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wszelkie materiaty, ustugi, dostawy winny posiada¢ §wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i
atesty, ktore uprawniajg do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo partia
materiatow, $wiadczona ushuga, dostawa, ktora zostanie dostarczona na plac budowy lub
uzyta w ramach inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty
postuza Inwestorowi do weryfikacji 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow 1 robdt wykonanych
przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom.

Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca na wlasny koszt wykona normowe testy materiatow w
celu sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci 1 jakosci z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki
testow stanowi¢ bedg integralng czgs¢ dokumentéw budowy 1 moga by¢ podstawe do usunigcia
wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy
moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
S3 one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza poSiadac atesty wydane przez producenta. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem sktadowanych
materiatow i urzadzen. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja, jakos¢, wlasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli projekt budowlany lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiagjacego o swoim
zamiarze uzycia innego materialu, co najmniej na 3 tygodnie przed zamiarem uzycia tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na konieczno$¢ wykonania
badan wymaganych przez Zamawigjacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET 1 MASZYNY.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawigjacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢



uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawigjacego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wyngjety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawial i wymienial sprzet niesprawny.
Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym, ST | wskazaniach Zamawigacego w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzgjacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawigjacego, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym, ST | wskazaniach Zamawigacego w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda speiniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

e rury naezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystepujace
poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzne
rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m. W zaleznosci od dhugosci dostarczanych odcinkow
nalezy stosowac samochody skrzyniowe.

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czgsci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podloze tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by utozona w poziomie,

e przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych srodkow transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie i
zabezpieczonych przed nadmiernym zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,

e do trangportu mieszanki betonoweg naezy uzywaé $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku — takich, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, narazenia na temperatury
przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi,



e pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu dostosowanymi do gabarytow i ciezaru urzadzen.

4.2. Wymagania dotyczace skladowania materialow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania Stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40° C. Oryginalnie zapakowane
wigzki rur nalezy sktadowac po trzy, jedna na drugigl do wysokosci maksymalnej 3m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co
1-2 m. rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury kielichowe nalezy
uktada¢ naprzemianlegle lub kolgjne warstwy oddziela¢ podktadami drewnianymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzianosci za ich dokladno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podgmowaniu decyzji Zamawigacy uwzgledni wyniki badan materialdow i robot, rozrzuty
normanie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Zamawigacego beda wykonywane nie pdOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatacznikow
do protokotu przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu
budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢gdnych mediow
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie
zadeklarowanegj w ofercie.

5.3. Montaz przewodow.

Montaz rurociaggéw powinien odbywac si¢ w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow, zgodnie z instrukcja producenta rur z PVC. Trasa przytacza powinna by¢ prosta bez
zalaman w poziomie i w pionie, minimalna $rednica przylacza 160 mm.

Studzienka potaczeniowa powinna by¢ lokalizowana na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatow. Wszystkie kanaly nalezy laczy¢é osiowo ( w studzience krytej ). Nalezy ja
wykonywat po uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym, w wykopie szerokoprzestrzennym.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdéwnosci, porow i
innych uszkodzen. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu ( wcisnigciu ) konca rury



w kidlich, z osadzong uszczelkg do okreslonej glebokosci. Dopuszcza si¢ stosowanie $rodka
Smarujagcego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Montaz odcinka instalacji wody zimnej poprzez zgrzewanie
elektrooporowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Nie przewiduje Si¢ opracowania Programu Zapewnienia Jakosci. Wtlasciwa jakos$¢ robot
zostanie zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisow.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawigjacy moze
Zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowaajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST. Minimane wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajagcy bedzie mie
zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawigjacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
migiscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
przekazywal Zamawigjacemu kopie raportow z wynikami badan.



6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawigjacy moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawigjacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z projektem budowlanym i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inwestor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1., i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczng.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan be¢da odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia,
0 jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodniong z Inwestorem. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot, i
powinny by¢ udostgpniane na zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz powyzej wyszczegolnionych nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
o korespondencj¢ nabudowie,
e Kksigzka obmiardéw robot,
e uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangj prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robot zostat okreslony w zatgczniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego
cze$¢ dokumentacji. [losci robot zostaty obliczone na podstawie projektu budowlanego w
oparciu 0 odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kalkulacje indywidualne.
Przedmiar obgimuje wszystkie, dajgce sie przewidzie¢ roboty, niezbedne do wiasciwego
wykonania robot budowlanych. Przedmiar robét jest elementem pomocniczym. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwania Wykonawcy od obowigzku skalkulowania
wszystkich robot.

7.2. Obmiar robot.
Z uwagi na ryczaltowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslenia ilosci robot i
zuzytych materiatow.

7.3. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnos$ci jest cena brutto okreslona w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawigjgcym.
Cenabedzie obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na terenie budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e Kkoszty obslugi geodezyjnej i badan laboratoryjnych,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku od towardéw i ustug.
Rozliczenie robot bedzie calo$ciowe na podstawie protokotu odbioru. Termin zaptaty faktury
bedzie okreslata umowa zawarta migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznoscei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi koncowemu.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty
Zwigzane z odbiorami.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos$é danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie do Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéow biezgcej kontroli jakosci, zgodnOsci robot z
projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi.



8.2. Odbiodr czeSciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior koncowy robét.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. O gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca powiadomieniem na pi$mie Zamawiajacego. Przeprowadza
Si¢ go w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robét. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komiga odbiergjgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oraz zgodnosci wykonania robot z
projektem budowlanym i ST. Podczas odbioru koncowego zostanie sporzadzony ,,Protokot
odbioru koncowego robot budowlanych”. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych i poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komigig, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganegj projektem budowlanym i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie mawigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w projekcie budowlanym.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac

budowlanych,
e uwagi i zaecenia przedstawiciedla Zamawigacego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu — udokumentowanie wykonania za ecen,

e protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e protokoty odbioru prob,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawig acego.
Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do
odbioru koncowego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku,
gdy wg komigji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace uwzgledniane sg w projekcie budowlany, ST oraz
w przedmiarach robot. Rozliczenie nastepuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania
przez przedstawiciela Zamawigjacego. Rozliczenie nastgpowaé bedzie w formie ryczattu i jest
zdefiniowane, jako procent catosci robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Projekt budowy budynku swietlicy wigskig wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod.
—kan., c.o, energii elektryczng,
e Ustawaz dnia7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm. ),



Ustawa z dnia 7.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow ( Dz. U. Nr 72/01 poz.747, nr 115/01 poz1229, nr 113/02 poz.
984, nr 96/04 poz.959, nr 173/04 poz. 1808 ),

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6ézn. zm. ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.
1321),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. nr 62 poz.
627),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sSprawie
systeméw oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr
47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108,
poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 1995
roku, Nr 10, poz. 48),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw Sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz. U. z 2004
roku, Nr 130, poz. 1389 ),

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru seci kanaizacyjnych— 2003 r.,

Warunki Techniczne Wykonaniai odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych,
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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