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KODY CPV: 45332200-7, 45332300-6 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 
robót � budowy wewnêtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepùej w 
budowanym budynku �wietlicy wiejskiej w miejscowo�ci Czachów, Gmina O¿arów na 
dziaùce o numerze ewidencyjnym gruntu 323 [ obr. ewid. Czachów ]. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Stanowi ona jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót zwi¹zanych 
z budow¹ wewnêtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepùej  
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuj¹ wymagania dotycz¹ce 

realizacji robót polegaj¹cych na robotach przygotowawczych, monta¿owych zwi¹zanych z 

wewnêtrzn¹ instalacj¹ kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepùej. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 

U¿yte w Specyfikacji Technicznej wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym 

przypadku nastêpuj¹co: 
Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj¹ca jego 

przydatno�ã do stosowania w budownictwie. 
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e rozbudowa, 

odbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Ci�nienie dopuszczalne instalacji � najwy¿sza warto�ã ci�nienia statycznego wody w 

najni¿szym punkcie instalacji. 
Ci�nienie próbne � ci�nienie w najni¿szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie szczelno�ci. 
Ci�nienie robocze instalacji � obliczeniowe ci�nienie pracy instalacji przewidziane w 

projekcie, które dla zachowania trwaùo�ci instalacji nie mo¿e byã przekroczone w 

¿adnym jej punkcie. 
Dokumentacja budowy � pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych, w miarê 
potrzeby rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi¹¿ka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u tak¿e dziennik monta¿u. 
Dokumentacja powykonawcza � dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczêci¹ Zamawiaj¹cego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, sùu¿¹cy do notowania wydarzeñ zaistniaùych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceñ i 

innej korespondencji technicznej pomiêdzy Zamawiaj¹cym Projekt, Wykonawc¹ i 

Projektantem. 
Inspektor Nadzoru � kompetentny, niezale¿ny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidùowo�ci wykonywanych robót budowlanych i zgodno�ã ich ze 
specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacj¹ projektow¹. 
Instalacja wodoci¹gowa � stanowi ukùad poù¹czonych przewodów, armatury i urz¹dzeñ 

sùu¿¹ce do zaopatrywania budynku w wodê zimn¹ i ciepù¹, speùniaj¹c¹ wymagania 



jako�ciowe okre�lone w przepisach odrêbnych dotycz¹cych warunków, jakim powinna 

odpowiadaã woda do spo¿ycia przez ludzi. 
  Kanalizacja sanitarna - sieã kanalizacyjna zewnêtrzna przeznaczona do 

odprowadzania �cieków sanitarnych. 
  Kanaù � liniowy obiekt in¿ynierski przeznaczony do grawitacyjnego lub ci�nieniowego 

odprowadzania �cieków. 
  Kanaù sanitarny � kanaù przeznaczony do odprowadzania �cieków sanitarnych. 

Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê upowa¿niona do 

kierowania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu. 
   Kolektor gùówny - kanaù przeznaczony do zbierania �cieków z kanaùów oraz kanaùów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹, jako�ci 
materiaùów oraz robót. 

  Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z Projektem 
Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego . 

  Odpowiednia (bliska) zgodno�ã - zgodno�ã wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony - z przeciêtnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Zamawiaj¹cego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiaj¹cego, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowê � decyzja administracyjna zezwalaj¹ce na rozpoczêcie 

prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu 

budowlanego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Projektu 
Budowlanego. 
Przedmiar robót � opracowanie obejmuj¹ce zestawienie planowanych robót w 

kolejno�ci technologicznej  ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci 

ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poù¹czenia drogowego 

lub caùkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podùu¿nym) istniej¹cego poù¹czenia. 
Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi¹cy utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykùad dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieùo ludzkie, stanowi¹ce utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykùad droga, kolej, ruroci¹g itp. 
  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czê�ã Projektu Budowlanego, która 

wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót. 
Roboty budowlane budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Úlepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania. 
Úrednica nominalna � �rednica, która jest dogodnie zaokr¹glon¹ liczb¹, w przybli¿eniu 
równ¹ �rednicy rzeczywistej. 
Temperatura robocza � obliczeniowa temperatura pracy instalacji, która dla 

zachowania wymaganej trwaùo�ci instalacji nie mo¿e byã przekroczona w ¿adnym jej 

punkcie. 



Teren budowy � teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego do wykonywania na nim 
robót oraz inne miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworz¹ce czê�ã terenu budowy. 

  Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m. 
  Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
  Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Technologia wykonania robót wynikaã powinna z Projektu Budowlanego Zamawiaj¹cego, 

szczegóùowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 

budowlanego, polskich norm oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano � monta¿owych. 
Oferent zapozna siê z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wùasnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. Wszelkie niejasno�ci dotycz¹ce przedmiaru nale¿y wyja�niã z 

Zamawiaj¹cym przed przetargiem. Po zùo¿eniu oferty przyjmuje siê, ¿e Oferent uzyskaù 

wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umow¹, jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót,  ich zgodno�ã z projektem budowlanym, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora i ze sztuk¹ 
budowlan¹. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inwestor, poprawione 

przez Wykonawcê na wùasny koszt. 
Decyzje Zamawiaj¹cego dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót 

bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w ST, 
a tak¿e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiaj¹cego uwzglêdni 

wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy 

badaniach materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne 

czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. Polecenia Zamawiaj¹cego bêd¹ wykonywane nie 

póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod 

groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. 
 
Przekazanie Terenu Budowy. 

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nast¹pi protokolarnie. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz 
projektu budowlanego. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbêdnych 

mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytuùu ponoszone zawieraj¹ siê w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
 
Projekt Budowlany. 

Projekt budowlany zawieraj¹ca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 

realizacji umowy bêdzie udostêpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w 
siedzibie Zamawiaj¹cego. 
 

Zgodno�ã Robót z Projektem i ST. 

Wszelkie niejasno�ci dotycz¹ce przedmiaru nale¿y wyja�niã w trakcie sporz¹dzania oferty. 
Roboty nieujête w projekcie, a wynikaj¹ce z technologii budowy, zastosowania materiaùów lub 

monta¿u urz¹dzeñ winny byã uwzglêdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich 

wyszczególnienia w projekcie nie mo¿e stanowiã podstawy do roszczeñ finansowych 



Wykonawcy w stosunku do Inwestora i Projektanta. Po zùo¿eniu oferty przyjmuje siê, ¿e Oferent 

uzyskaù wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiaj¹cego Wykonawcy stanowi¹ czê�ã Umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby 

jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z Projektem i ST. Dane 
okre�lone w Projekcie i w ST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s¹ 

odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i elementów budowli 

musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.  
W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z Projektem lub ST, i 
wpùynie to na niezadowalaj¹c¹, jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ 

niezwùocznie zast¹pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedzialny za 
zabezpieczenie placu budowy a¿ do zakoñczenia i odbioru robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sporz¹dzenie harmonogramu prac. Wykonawca zapewni we wùasnym 

zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposa¿enie placu budowy, narzêdzia, maszyny, dostawê 
energii elektrycznej i niezbêdnych mediów dla potrzeb budowy. 
 
Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego. Wszelkie odpady powstaùe podczas robót na 

terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy musz¹ zostaã przez Wykonawcê usuniête na 

wùasny koszt poza jego obrêb.  
 
Ochrona przeciwpo¿arowa. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaùy 

ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane po¿arem wywoùanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 

Materiaùy szkodliwe dla otoczenia. 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. 
Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu 

wiêkszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do robót bêd¹ miaùy �wiadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych 

materiaùów na �rodowisko. 
Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich 

szkodliwo�ã zanika (np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania 
wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowaùa jakiekolwiek zagro¿enia dla 

�rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 
 
 



Warunki bezpieczeñstwa i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby 

personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespeùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca bêdzie stosowaù siê do 

wszelkich przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w zakresie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. 

Rozbiórki przewidziane w projekcie nale¿y prowadziã zgodnie z warunkami bezpieczeñstwa 

ludzi. Usuwanie lub utylizacja materiaùu porozbiórkowego powinna siê odbywaã zgodnie z 

warunkami bezpieczeñstwa ludzi. Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji w budynku takich jak ruroci¹gi, kable itp. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót zwi¹zanych z budow¹ w dziaùkach osób prywatnych 

jest zobowi¹zany do powiadomienia wùa�ciciela o wej�ciu w teren, a w chwili zakoñczenia 

robót Wykonawca winien doprowadziã teren posesji, dziaùki do stanu pierwotnego. 
 
Warunki dotycz¹ce organizacji ruchu. 

Wykonawca bêdzie stosowaù siê do ustawowych ograniczeñ nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu budowy.  
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia 

u¿ywane do robót, od daty protokoùu przejêcia placu budowy do daty protokoùu zakoñczenia i 

odbioru koñcowego przez Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty do czasu 

koñcowego odbioru. Utrzymanie powinno byã prowadzone w taki sposób, aby teren budowy i 

jego elementy byùy w zadowalaj¹cym stanie przez caùy czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 
Stosowanie siê do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i 

bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia prac. Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni 

odpowiedzialny za wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania 

opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Zamawiaj¹cego o 

swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty 
techniczne. Wszelkie straty, koszty postêpowania obci¹¿enia i wydatki wynikùe lub zwi¹zane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiaj¹cego. 
 
Równowa¿no�ã norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powoùane s¹ konkretne normy lub przepisy, które speùniaã maj¹ materiaùy, 

sprzêt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i 

przepisów. W przypadku, gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub odnosz¹ siê do 

konkretnego kraju lub regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniaj¹ce zasadniczo równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿ powoùane normy lub 



przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiaj¹cego. W przypadku, kiedy stwierdzi siê, ¿e zaproponowane zmiany nie zapewniaj¹ 

zasadniczo równego lub wy¿szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje siê do norm 

powoùanych w dokumentach.  
 
1.6. Zakres robót budowlanych objêtych przedmiotem zamówienia. 

Grupa robót:  

Gùówn¹ grup¹ robót jest wewnêtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej � kod CPV 45332300-6 
i instalacja wody zimnej i ciepùej � kod CPV 45332200-7. 
 
1.7. Dokumentacja robót monta¿owych. 

Dokumentacjê robót monta¿owych instalacji wewnêtrznych wody zimnej, ciepùej i kanalizacji 

sanitarnej stanowi¹: 
 projekt budowlany, wykonawczy - opracowany zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, dla przedmiotu zamówienia,  
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporz¹dzona zgodnie z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego, 
 protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych i robót zanikaj¹cych, 
 rysunki robocze, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wcze�niej wymienione czê�ci skùadowe robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urz¹dzeñ. 

 
2. MATERIA£Y. 

Materiaùy stosowane do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepùej 
powinny mieã oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze 

zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ 

aprobat¹ techniczn¹ lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa czùonkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza, ¿e s¹  to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobata techniczn¹, b¹dê 
uznano za �regionalny wyrób budowlany�. 
 
2.1. Rodzaje materiaùów. 

Rury i ksztaùtki z polichlorku winylu PVC do kanalizacji wewnêtrznej, lite, jednorodne, 
kielichowych o zù¹czach uszczelnianych uszczelk¹ gumow¹.  
Rury musz¹ speùniaã warunki okre�lone w: PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:1999, ISO 
4435:1991 o �rednicach 160 mm, 110 mm, 50 mm. Elementy mocuj¹ce. 
Ksztaùtki do kanalizacji z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO: 4435:1991. Rury stalowe ochronne 
dla przej�ã przez �ciany budynku. 
Rur produkcji Uponor PEX-a PN 6 (polietylen sieciowany), lub równowa¿nych o takich 

samych parametrach technicznych wraz z termoizolacjami � instalacja wody zimnej i ciepùej. 
Nale¿y stosowaã wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadaj¹ce aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacjê Zamawiaj¹cego. 
 



2.2. �ródùa uzyskania materiaùów. 

Wykonawca ponosi peùn¹ odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ jako�ciowych 

materiaùów u¿ytych do realizacji robót. 
Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa 

wytwarzania lub zamawiania materiaùów oraz odpowiednie �wiadectwa badañ 

laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czê�ci) materiaùów z danego êródùa nie oznacza 

automatycznie, ¿e wszelkie materiaùy z danego êródùa uzyskaj¹ zatwierdzenie. Wszelkie 
materiaùy, usùugi, dostawy winny posiadaã �wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, które 

uprawniaj¹ do ich wykorzystania w danej inwestycji. Ka¿dorazowo partia materiaùów, 

�wiadczona usùuga, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub u¿yta w ramach 

inwestycji winna posiadaã w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty posùu¿¹ Inwestorowi 
do weryfikacji i prawidùowo�ci u¿ytych materiaùów i robót wykonanych przez Wykonawcê.  
 
2.3. Materiaùy nieodpowiadaj¹ce wymaganiom. 

 Na ¿yczenie Zamawiaj¹cego Wykonawca na wùasny koszt wykona normowe testy materiaùów w 

celu sprawdzenia zgodno�ci ich wùasno�ci i jako�ci z normami i niniejsza specyfikacj¹. Wyniki 

testów stanowiã bêd¹ integraln¹ czê�ã dokumentów budowy i mog¹ byã podstawê do usuniêcia 

wadliwych materiaùów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawiaj¹cy 

mo¿e okresowo kontrolowaã dostarczane na budowê materiaùy i urz¹dzenia, ¿eby sprawdziã czy 

s¹ one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiaùów, dla których 

w szczegóùowych specyfikacjach technicznych wymagane s¹ atesty, ka¿da partia dostarczona na 

budowê musi posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysùowe musza posiadaã atesty wydane przez producenta. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce 

wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie 

przyjêciem i niezapùaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów. 

 Wykonawca zobowi¹zany jest zapewniã zabezpieczenie przed uszkodzeniem skùadowanych 

materiaùów i urz¹dzeñ. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu, 
gdy bêd¹ one potrzebne do wbudowania, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowaùy swoj¹, jako�ã, wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Zamawiaj¹cego. 
 Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów. 

Je�li Projekt budowlany lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju 

materiaùu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o swoim 

zamiarze u¿ycia innego materiaùu, co najmniej na 3 tygodnie przed zamiarem u¿ycia tego 

materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to potrzebne z uwagi na konieczno�ã wykonania 

badañ wymaganych przez Zamawiaj¹cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e 

byã póêniej zmieniany bez zgody Zamawiaj¹cego. 
 
3. SPRZÆT I MASZYNY. 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu, na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien 

byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci 

wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiaj¹cego; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã 



uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj¹cego. Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub 

wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. 

Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 
Wykonawca bêdzie konserwowaù sprzêt jak równie¿ naprawiaù i wymieniaù sprzêt niesprawny. 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawiaj¹cego w terminie 
przewidzianym umow¹. Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu kopie dokumentów 

potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Je¿eli projekt budowlany lub ST przewiduje mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia 

sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po 

akceptacji Zamawiaj¹cego, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzêt, urz¹dzenia i narzêdzia niegwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, zostan¹ przez 

Zamawiaj¹cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca jest 

zobowi¹zany do uwzglêdnienia wymogów specjalnych odno�cie wykonawstwa okre�lonych 

robót przez wùa�cicieli innych mediów. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie, na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
 Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawiaj¹cego w terminie 
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã 

wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki transportu nieodpowiadaj¹ce 
warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez Zamawiaj¹cego, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 
4.1.  Wymagania dotycz¹ce przewozu rur z tworzyw sztucznych. 

Ze wzglêdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nale¿y speùniã nastêpuj¹ce 

dodatkowe wymagania: 
 rury nale¿y przewoziã wyù¹cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadaj¹cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystêpuj¹ce 

poza pojazd koñce rur nie mog¹ byã dùu¿sze ni¿ 1 m. Je¿eli przewo¿one s¹ luêne 

rury, to przy ich ukùadaniu w stosy na samochodzie wysoko�ã ùadunku nie 

powinna przekraczaã 1 m, 
 podczas transportu rury powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe czê�ci �rodków transportu jak �ruby, ùañcuchy itp. Luêno ukùadane rury 

powinny byã zabezpieczone przed zarysowaniem przez podùo¿e tektury falistej i 

desek pod ùañcuch spinaj¹cy boczne �ciany skrzyni samochodu, 
 podczas transportu rury powinny byã zabezpieczone przed zmian¹ poùo¿enia. 

Platforma samochodu powinna by uùo¿ona w poziomie. 
 
4.2. Wymagania dotycz¹ce skùadowania materiaùów. 

Rury i ksztaùtki nale¿y w okresie przechowywania chroniã przed bezpo�rednim dziaùaniem 

promieniowania sùonecznego i temperatur¹ przekraczaj¹c¹ 40
o C. Oryginalnie zapakowane 

wi¹zki rur nale¿y skùadowaã po trzy, jedna na drugiej do wysoko�ci maksymalnej 3m. Stosy 

powinny byã z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstêpach, co 



1-2 m. rury o ró¿nych �rednicach winny byã skùadowane oddzielnie. Rury kielichowe nale¿y 

ukùadaã naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaã podkùadami drewnianymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z projektem budowlanym, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj¹cego. 
 Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Zamawiaj¹cy, poprawione przez 

Wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiaj¹cego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. Decyzje Zamawiaj¹cego dotycz¹ce 

akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach 

sformuùowanych w dokumentach umowy, projekcie i w ST, a tak¿e w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiaj¹cy uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty 

normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z 

przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 
Polecenia Zamawiaj¹cego bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przyst¹pienia do robót. 

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nast¹pi protokolarnie w 

terminie okre�lonym w umowie. Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy w formie zaù¹czników 

do protokoùu przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwi¹zane z przekazaniem placu 

budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbêdnych mediów 

spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytuùu ponoszone zawieraj¹ siê w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie. 
 
5.3. Monta¿ przewodów wewnêtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wody 

zimnej, ciepùej. 

Monta¿ ruroci¹gów powinien odbywaã siê w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków, zgodnie z instrukcjami producentów rur z PVC, PE. 
 
5.4.  Poù¹czenia rur i ksztaùtek. 

Przed monta¿em rur i ksztaùtek z PVC, PE nale¿y dokonaã ich oglêdzin. Powierzchnie 

wewnêtrzne i zewnêtrzne rur oraz ksztaùtek powinny byã gùadkie, czyste, pozbawione 

nierówno�ci, porów i innych uszkodzeñ. Monta¿ poù¹czeñ kielichowych polega na wsuniêciu 
( wci�niêciu ) koñca rury w kielich, z osadzon¹ uszczelk¹ do okre�lonej gùêboko�ci. Dopuszcza 
siê stosowanie �rodka smaruj¹cego uùatwiaj¹cego wsuwanie. Nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê 

na osiowe wprowadzenie koñca rury w kielich. Rury instalacyjne wody zimnej i ciepùej ù¹czone 

s¹ mechanicznie za pomoc¹ ksztaùtek zaprasowywanych. 
 
6. OPIS DZIA£AÑ ZWI¥ZANYCH Z KONTROL¥ JAKOÚCI ROBÓT. 

6.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Nie przewiduje siê opracowania Programu Zapewnienia Jako�ci. Wùa�ciwa jako�ã robót 

zostanie zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisów. 
 



6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

 Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã 

zaùo¿on¹ jako�ã robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci 

materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, 

laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i 

badañ materiaùów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj¹cy mo¿e 

za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich 

wykonywania jest zadowalaj¹cy. Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania 

materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostaùy one tam okre�lone, Zamawiaj¹cy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu 
�wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê,  
zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury 

badañ. Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów 

ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z 

jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. Zamawiaj¹cy bêdzie mieã 

zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiaj¹cego Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych 

materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci, co, do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie 

zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie   badania   i   pomiary   bêd¹   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaã 

mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego. Przed 
przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie 

przekazywaù Zamawiaj¹cemu kopie raportów z wynikami badañ. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj¹cego. 

 Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Zapewniona mu bêdzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 
 Zamawiaj¹cy mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ 
niewiarygodne, to Zamawiaj¹cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych 

badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z projektem i ST. W takim przypadku 
caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ 

przez Wykonawcê. 
 



6.6. Certyfikaty i deklaracje.  

Inwestor mo¿e dopu�ciã tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 

 certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z 

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 deklaracjê zgodno�ci, atest lub certyfikat zgodno�ci z: Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ 

techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1., i które speùniaj¹ wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia 

dostarczona do robót, bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã w/w dokumenty wydane przez producenta, a  
w razie potrzeby byã poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 

materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 

Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia, 
o jako�ci materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone 

w formie uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót, i 

powinny byã udostêpniane na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 
Pozostaùe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz powy¿ej wyszczególnionych nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
 pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
 protokoùy przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoùy odbioru robót, 
 protokoùy z narad i ustaleñ, 
 korespondencjê na budowie, 
 ksi¹¿ka obmiarów robót, 
 uzgodnienia prawne dotycz¹ce realizacji budowy, 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
bêd¹ zawsze dostêpne dla Zamawiaj¹cego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót zostaù okre�lony w zaù¹czniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowi¹cego 

czê�ã dokumentacji. Ilo�ci robót zostaùy obliczone na podstawie projektu budowlanego w 
oparciu o odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kalkulacje indywidualne. 
Przedmiar obejmuje wszystkie, daj¹ce siê przewidzieã roboty, niezbêdne do wùa�ciwego 

wykonania robót budowlanych. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Jakikolwiek 

bù¹d lub przeoczenie w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub w szczegóùowych 



specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku skalkulowania 

wszystkich robót. 
 
7.2. Obmiar robót. 

 Z uwagi na ryczaùtowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okre�lenia ilo�ci robót i 

zu¿ytych materiaùów.  
 
7.3. Podstawa pùatno�ci. 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena brutto okre�lona w umowie zawartej pomiêdzy Wykonawc¹, a 
Zamawiaj¹cym.  
Cena bêdzie obejmowaã: 

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy, 
 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 koszty badañ laboratoryjnych, 
 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki doliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale¿y doliczaã podatku od towarów i usùug.  
Rozliczenie robót bêdzie caùo�ciowe na podstawie protokoùu odbioru. Termin zapùaty faktury 

bêdzie okre�laùa umowa zawarta miêdzy Wykonawc¹, a Zamawiaj¹cym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
 odbiorowi czê�ciowemu, 
 odbiorowi koñcowemu. 

Wykonawca zgùasza wykonane roboty do odbioru Zamawiaj¹cemu, ponosz¹c wszelkie koszty 

zwi¹zane z odbiorami. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. Odbiór robót 

zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Gotowo�ã danej 

czê�ci robót do odbioru zgùasza Wykonawca pisemnie do Inwestora. Jako�ã i ilo�ã robót 

ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bie¿¹cej kontroli jako�ci, zgodno�ci robót z 

projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. 
 
8.2. Odbiór czê�ciowy. 

 Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru 

czê�ciowego robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.3. Odbiór koñcowy robót. 

 Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. O gotowo�ci do 
odbioru koñcowego Wykonawca powiadomieniem na pi�mie Zamawiaj¹cego. Przeprowadza 
siê go w trybie i zgodnie z warunkami okre�lonymi w umowie o wykonanie robót. Odbioru 
koñcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inwestora i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oraz zgodno�ci wykonania robót z 



projektem i ST. Podczas odbioru koñcowego zostanie sporz¹dzony �Protokóù odbioru 

koñcowego robót budowlanych�. W toku odbioru koñcowego komisja zapozna siê z 

realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 

zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej w projekcie budowlanym i ST z uwzglêdnieniem 

tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo 

ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w 

stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach. 
 Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

 projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac 
budowlanych, 

 uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiaj¹cego, zwùaszcza przy odbiorze robót 

zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu � udokumentowanie wykonania zaleceñ, 
 protokoùy z odbioru robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
 deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z ST, 
 atesty jako�ciowe wbudowanych materiaùów, 
 protokoùy odbioru prób, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj¹cego. 

 Wykonawca po zakoñczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowo�ci do 

odbioru koñcowego. Odbiór koñcowy nast¹pi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 

odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 

odbioru koñcowego robót. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce uwzglêdniane s¹ w projekcie budowlanym, ST oraz 
w przedmiarach robót. Rozliczenie nastêpuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania 
przez przedstawiciela Zamawiaj¹cego. Rozliczenie nastêpowaã bêdzie w formie ryczaùtu i jest 

zdefiniowane, jako procent caùo�ci robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 Projekt budowy budynku �wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnêtrznymi: 

wod.- kan., c.o., energii elektrycznej. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z 

póên. zm. ), 
 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym 

odprowadzeniu �cieków ( Dz. U. Nr 72/01 poz.747, nr 115/01 poz1229, nr 113/02 poz. 

984, nr 96/04 poz.959, nr 173/04 poz. 1808 ), 
 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z póên. zm. ), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. � o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.  

1321), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � prawo ochrony �rodowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 

627 ), 



 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie 
systemów oceny zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 

47 poz. 401 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego 

dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108, 

poz. 953 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 roku w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego, 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiaùów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 1995 

roku, Nr 10, poz. 48 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 

okre�lenia metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno - u¿ytkowym ( Dz. U. z 2004 

roku, Nr 130, poz. 1389 ), 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych � 2003 r., 
 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych, 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze,  
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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KODY CPV: 45331100-7 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót � budowy instalacji centralnego ogrzewania, kurtyn powietrznych wraz z kominkiem w 
budowanym budynku �wietlicy wiejskiej w miejscowo�ci Czachów, Gmina O¿arów na 
dziaùce o numerze ewidencyjnym gruntu 323 [ obr. ewid. Czachów ]. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Stanowi ona jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót zwi¹zanych 
z budow¹ instalacji wymienionych w punkcie 1.1. 
� 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej obejmuj¹ wymagania 

dotycz¹ce realizacji robót polegaj¹cych na zabudowie w pomieszczeniach �wietlicy 

grzejników elektrycznych o mocach: 500 W, 1000 W, 1500W i 2500 W wraz z 
wyposa¿eniem oraz zabudowê kominka z wkùadem o mocy kominowym o mocy ok. 10 kW i 
elektrycznych kurtyn powietrznych. Kurtyny zlokalizowane s¹ nad drzwiami wej�ciowymi. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 

na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja 
techniczna zwi¹zana jest z wykonaniem ni¿ej wymienionych robót: monta¿ urz¹dzeñ 

grzejnych, monta¿ kurtyn powietrznych, monta¿ kominka oraz regulacja dziaùania instalacji.  
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 

U¿yte w Specyfikacji Technicznej wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym 

przypadku nastêpuj¹co: 
Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj¹ca jego 

przydatno�ã do stosowania w budownictwie. 
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e rozbudowa, 

odbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy � pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych, w miarê 

potrzeby rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi¹¿ka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u tak¿e dziennik monta¿u. 
Dokumentacja powykonawcza � dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczêci¹ Zamawiaj¹cego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, sùu¿¹cy do notowania wydarzeñ zaistniaùych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceñ i 

innej korespondencji technicznej pomiêdzy Zamawiaj¹cym Projekt, Wykonawc¹ i 

Projektantem. 
Inspektor Nadzoru � kompetentny, niezale¿ny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidùowo�ci wykonywanych robót budowlanych i zgodno�ã ich ze 

specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacj¹ projektow¹. 
Instalacja centralnego ogrzewania � instalacja ogrzewcza, skùadaj¹ca siê z grzejników 

elektrycznych o mocach 500, 1000, 1500 W, 2500 W wraz z wyposa¿eniem oraz 

kominka elektrycznego z wkùadem kominowy o mocy 10 KW. 



Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê upowa¿niona do 

kierowania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu. 
 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹, jako�ci 

materiaùów oraz robót. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹, jako�ci 

materiaùów oraz robót. 
  Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego . 
  Odpowiednia (bliska) zgodno�ã - zgodno�ã wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony - z przeciêtnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Zamawiaj¹cego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiaj¹cego, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowê � decyzja administracyjna zezwalaj¹ce na rozpoczêcie 

prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu 

budowlanego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
Przedmiar robót � opracowanie obejmuj¹ce zestawienie planowanych robót w 

kolejno�ci technologicznej  ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci 

ustalonych jednostek przedmiarowych 
Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poù¹czenia drogowego 

lub caùkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podùu¿nym) istniej¹cego poù¹czenia. 
  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czê�ã Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót. 
Roboty budowlane budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  Úlepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania. 
Teren budowy � teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego do wykonywania na nim 

robót oraz inne miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworz¹ce czê�ã terenu budowy. 
  Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùo�ã 

konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego speùnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-u¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaã na wykonywaniu robót 

zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹, utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej lub 

jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Technologia wykonania robót wynikaã powinna z projektem budowlanym Zamawiaj¹cego, 

szczegóùowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa budowlanego, polskich 

norm oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych. 
Oferent zapozna siê z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wùasnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. Wszelkie niejasno�ci dotycz¹ce przedmiaru nale¿y wyja�niã z 

Zamawiaj¹cym przed przetargiem. Po zùo¿eniu oferty przyjmuje siê, ¿e Oferent uzyskaù 



wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umow¹, jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót,  ich zgodno�ã z projektem budowlanym, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora i ze sztuk¹ 

budowlan¹.. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inwestor, poprawione 
przez Wykonawcê na wùasny koszt. 
Decyzje Zamawiaj¹cego dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót 

bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, projekcie 
budowlanym i w ST, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiaj¹cego uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce 

przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ 

naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. Polecenia Zamawiaj¹cego 

bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi 

Wykonawca. W ka¿dym pomieszczeniu umieszczony zostanie grzejnik elektryczny 
wyposa¿ony w termostat. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniaj¹ce dostatecznie ilo�ci 

ciepùa pokrywaj¹ce straty ciepùa, co zapewnia prawidùowe ogrzewanie pomieszczeñ w okresie 

ich u¿ytkowania. 
 
Przekazanie Terenu Budowy. 

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nast¹pi protokolarnie. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz 
projektu budowlanego. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbêdnych 

mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytuùu ponoszone zawieraj¹ siê w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
Projekt budowlany. 

Projekt budowlany zawieraj¹ca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 
realizacji umowy bêdzie udostêpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w 

siedzibie Zamawiaj¹cego. 
 

Zgodno�ã Robót z Projektem budowlanym i ST. 

Wszelkie niejasno�ci dotycz¹ce przedmiaru nale¿y wyja�niã w trakcie sporz¹dzania oferty. 
Roboty nieujête w projekcie, a wynikaj¹ce z technologii budowy, zastosowania materiaùów lub 

monta¿u urz¹dzeñ winny byã uwzglêdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich 

wyszczególnienia w dokumentacji nie mo¿e stanowiã podstawy do roszczeñ finansowych 

Wykonawcy w stosunku do Inwestora i Projektanta. Po zùo¿eniu oferty przyjmuje siê, ¿e Oferent 

uzyskaù wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiaj¹cego Wykonawcy stanowi¹ czê�ã Umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby 

jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z Projektem budowlanym i 
ST. Dane okre�lone w Projekcie budowlanym i w ST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy 

materiaùów i elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z 

okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego 

przedziaùu tolerancji.  



W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z Projektem budowlanym 
lub ST, i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹, jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ 

niezwùocznie zast¹pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedzialny za 
zabezpieczenie placu budowy a¿ do zakoñczenia i odbioru robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sporz¹dzenie harmonogramu prac. Wykonawca zapewni we wùasnym 

zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposa¿enie placu budowy, narzêdzia, maszyny, dostawê 
energii elektrycznej i niezbêdnych mediów dla potrzeb budowy. 
 
Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie: 

 utrzymywaã teren budowy we wùa�ciwym stanie a¿ do zakoñczenia robót , 
 podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i 

norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie 

unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a 

wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego 

sposobu dziaùania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
 lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk i dróg dojazdowych, 
 zachowywaù �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników, 

instalacji wód u¿ytkowych i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 
Wszelkie odpady powstaùe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy 

musz¹ zostaã przez Wykonawcê usuniête na wùasny koszt poza jego obrêb.  
 
Ochrona przeciwpo¿arowa. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaùy 

ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane po¿arem wywoùanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 

Materiaùy szkodliwe dla otoczenia. 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. 
Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu 

wiêkszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaùy 

odpadowe u¿yte do robót bêd¹ miaùy �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion¹ 

jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na 

�rodowisko. Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowaùa jakiekolwiek zagro¿enia dla �rodowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 
 
Warunki bezpieczeñstwa i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby 



personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespeùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca bêdzie stosowaù siê do 

wszelkich przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w zakresie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. 

Bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe, w stanie gotowo�ci, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. Rozbiórki przewidziane w 
projekcie nale¿y prowadziã zgodnie z warunkami bezpieczeñstwa ludzi. Usuwanie lub utylizacja 

materiaùu porozbiórkowego powinna siê odbywaã zgodnie z warunkami bezpieczeñstwa ludzi. 
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz 

sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji w budynku takich jak ruroci¹gi, kable itp. Je¿eli 

teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹ Wykonawca bêdzie realizowaù 

roboty w sposób najmniej niekorzystny dla mieszkañców. 
 
Warunki dotycz¹ce organizacji ruchu. 

Wykonawca bêdzie stosowaù siê do ustawowych ograniczeñ nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu budowy.  
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia 

u¿ywane do robót, od daty protokoùu przejêcia placu budowy do daty protokoùu zakoñczenia i 

odbioru koñcowego przez Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty do czasu 

koñcowego odbioru. Utrzymanie powinno byã prowadzone w taki sposób, aby teren budowy i 

jego elementy byùy w zadowalaj¹cym stanie przez caùy czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Mo¿liwo�ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta¿owych, 

kolejno�ã robót oraz sposoby realizacji winny zapewniã wykonanie robót w terminie 

okre�lonym w umowie. 
 
Stosowanie siê do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i 

bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia prac. Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni 

odpowiedzialny za wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania 

opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Zamawiaj¹cego o 

swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty 

techniczne. Wszelkie straty, koszty postêpowania obci¹¿enia i wydatki wynikùe lub zwi¹zane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiaj¹cego. 
 
Równowa¿no�ã norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powoùane s¹ konkretne normy lub przepisy, które speùniaã maj¹ materiaùy, 

sprzêt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i 

przepisów. W przypadku, gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub odnosz¹ siê do 

konkretnego kraju lub regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy 



zapewniaj¹ce zasadniczo równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿ powoùane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiaj¹cego. W przypadku, kiedy stwierdzi siê, ¿e zaproponowane zmiany nie zapewniaj¹ 

zasadniczo równego lub wy¿szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje siê do norm 

powoùanych w dokumentach.  
 
1.6. Zakres robót budowlanych objêtych przedmiotem zamówienia. 

Grupa robót:  

Gùówn¹ grup¹ robót jest wewnêtrzna instalacja centralnego ogrzewania � kod CPV: 
45331100-7. 
 
1.7. Dokumentacja robót monta¿owych instalacji centralnego ogrzewania. 

Dokumentacjê robót monta¿owych stanowi¹: 
 projekt budowlany, wykonawczy - opracowany zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, dla przedmiotu zamówienia,  
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporz¹dzona zgodnie z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego, 
 protokoùy odbiorów koñcowych, 
 rysunki robocze, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wcze�niej wymienione czê�ci skùadowe robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urz¹dzeñ. 
 dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
 
2. MATERIA£Y. 

Materiaùy stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny mieã 
oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹ 
norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobat¹ techniczn¹ 

lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa czùonkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, 
¿e s¹  to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobata techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny wyrób 

budowlany�. 
 
2.1. Rodzaje materiaùów. 

Jednoczê�ciowe, aluminiowe radiatory w ksztaùcie litery X, zespolone z hermetycznie 

zamkniêtymi grzaùkami. Termostaty elektroniczne, cyfrowe z ukùadami scalonymi ASIC. 

Dokùadno�ã regulacji temperatury do 0,1 
0 C. Mo¿liwo�ã zdalnego przeù¹czania 4 trybów 

pracy poprzez przewód steruj¹cy. Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu 
grzejnego. Odporny na wysokie temperatury lakier epoksydowy utwardzany przez 
polimeryzacjê. Odporno�ã izolacji na przebicia IK 08. Podwójna ochrona 

przeciwpora¿eniowa kl. II, urz¹dzenie bryzgoszczelne IP24 o mocach: 500 W, 1000 W, 1500 
W, 2500 W. 



Nale¿y stosowaã wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadaj¹ce aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacjê Zamawiaj¹cego. 
 
2.2. �ródùa uzyskania materiaùów. 

Wykonawca ponosi peùn¹ odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ jako�ciowych 

materiaùów u¿ytych do realizacji robót. Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje 

dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania lub zamawiania materiaùów oraz odpowiednie 
�wiadectwa badañ laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czê�ci) materiaùów z danego êródùa 

nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie materiaùy z danego êródùa uzyskaj¹ zatwierdzenie. 

Wszelkie materiaùy, usùugi, dostawy winny posiadaã �wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i 
atesty, które uprawniaj¹ do ich wykorzystania w danej inwestycji. Ka¿dorazowo partia 

materiaùów, �wiadczona usùuga, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub 

u¿yta w ramach inwestycji winna posiadaã w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty 
posùu¿¹ Inwestorowi do weryfikacji i prawidùowo�ci u¿ytych materiaùów i robót wykonanych 

przez Wykonawcê.  
 
2.3. Materiaùy nieodpowiadaj¹ce wymaganiom. 

 Na ¿yczenie Zamawiaj¹cego Wykonawca na wùasny koszt wykona normowe testy materiaùów w 

celu sprawdzenia zgodno�ci ich wùasno�ci i jako�ci z normami i niniejsza specyfikacj¹. Wyniki 

testów stanowiã bêd¹ integraln¹ czê�ã dokumentów budowy i mog¹ byã podstawê do usuniêcia 

wadliwych materiaùów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawiaj¹cy 

mo¿e okresowo kontrolowaã dostarczane na budowê materiaùy i urz¹dzenia, ¿eby sprawdziã czy 

s¹ one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiaùów, dla których 

w szczegóùowych specyfikacjach technicznych wymagane s¹ atesty, ka¿da partia dostarczona na 

budowê musi posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysùowe musza posiadaã atesty wydane przez producenta. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce 

wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie 

przyjêciem i niezapùaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów. 

 Wykonawca zobowi¹zany jest zapewniã zabezpieczenie przed uszkodzeniem skùadowanych 

materiaùów i urz¹dzeñ. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu, 

gdy bêd¹ one potrzebne do wbudowania, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowaùy swoj¹, jako�ã, wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Zamawiaj¹cego. 
 Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów. 

Je�li Projekt budowlany lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju 

materiaùu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o swoim 

zamiarze u¿ycia innego materiaùu, co najmniej na 3 tygodnie przed zamiarem u¿ycia tego 

materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to potrzebne z uwagi na konieczno�ã wykonania 

badañ wymaganych przez Zamawiaj¹cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e 

byã póêniej zmieniany bez zgody Zamawiaj¹cego. 
 
 



3. SPRZÆT I MASZYNY. 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu, na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien 

byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci 

wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiaj¹cego; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj¹cego. Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub 
wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. 

Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 

Wykonawca bêdzie konserwowaù sprzêt jak równie¿ naprawiaù i wymieniaù sprzêt niesprawny. 

Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawiaj¹cego w terminie 

przewidzianym umow¹. Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu kopie dokumentów 
potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Je¿eli projekt budowlany lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia 

sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po 

akceptacji Zamawiaj¹cego, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzêt, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, zostan¹ przez 

Zamawiaj¹cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie, na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
 Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawiaj¹cego w terminie 

przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã 

wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki transportu nieodpowiadaj¹ce 

warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez Zamawiaj¹cego, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 
4.1.  Wymagania dotycz¹ce przewozu materiaùów instalacji. 

Ze wzglêdu na specyficzne cechy grzejników nale¿y speùniã nastêpuj¹ce dodatkowe 

wymagania: 
 podczas transportu grzejniki powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

powinien on odbywaã siê krytymi �rodkami. Zaleca siê transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka¿dej palecie 

powinny byã pakowane grzejniki jednego typu i wielko�ci. Palety z grzejnikami 

powinny byã ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu �rodka transportu nie 

nast¹piùo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza siê 

transportowanie grzejników luzem, uùo¿onych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem, 
 platforma samochodu powinna by uùo¿ona w poziomie. 

 
4.2. Wymagania dotycz¹ce skùadowania materiaùów. 

Palety z grzejnikami powinny byã ustawione i zabezpieczone przed przemieszczanie i 
uszkodzenie grzejników. 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z projektem budowlanym, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj¹cego. 
 Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Zamawiaj¹cy, poprawione przez 

Wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiaj¹cego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. Decyzje Zamawiaj¹cego dotycz¹ce 

akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach 

sformuùowanych w dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a tak¿e w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiaj¹cy uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i 

robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, 

do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na 

rozwa¿an¹ kwestiê. Polecenia Zamawiaj¹cego bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przyst¹pienia do robót. 

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nast¹pi protokolarnie w 

terminie okre�lonym w umowie. Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy w formie zaù¹czników 

do protokoùu przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwi¹zane z przekazaniem placu 

budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbêdnych mediów 

spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytuùu ponoszone zawieraj¹ siê w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie. 
 
5.3. Monta¿ przewodów wewnêtrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

Monta¿ przewodów zasilaj¹cych powinien odbywaã siê zgodnie z instrukcj¹ producenta 

grzejników. 
 
5.4.  Monta¿ grzejników instalacji centralnego ogrzewania. 

Grzejniki montowane przy �cianie nale¿y ustawiã w pùaszczyênie równolegùej do powierzchni 

�ciany lub wnêki. Odlegùo�ã grzejnika od podùogi i od parapetu powinna wynosiã co najmniej 

110 mm.  
Kolejno�ã wykonywania robót:  

 � wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  
 � wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  
 � zawieszenie grzejnika,  

Grzejniki nale¿y montowaã w opakowaniu fabrycznym. Zaleca siê, aby opakowanie byùo 

zdejmowane dopiero po zakoñczeniu wszystkich prac wykoñczeniowych. Niedopuszczalne s¹ 

dziaùania mog¹ce powodowaã deformacjê grzejnika lub zniszczenie powùoki lakierniczej.  
 
6. OPIS DZIA£AÑ ZWI¥ZANYCH Z KONTROL¥ JAKOÚCI ROBÓT. 

6.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Nie przewiduje siê opracowania Programu Zapewnienia Jako�ci. Wùa�ciwa jako�ã robót 

zostanie zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisów. 
 



6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

 Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã 

zaùo¿on¹ jako�ã robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci 

materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, 

laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i 

badañ materiaùów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj¹cy mo¿e 

za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich 

wykonywania jest zadowalaj¹cy. Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania 
materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostaùy one tam okre�lone, Zamawiaj¹cy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu 

�wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê,  
zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury 

badañ. Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów 

ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z 

jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. Zamawiaj¹cy bêdzie mieã 

zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiaj¹cego 

Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹ 

w¹tpliwo�ci, co, do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê 

usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj¹cy. 
 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie   badania   i   pomiary   bêd¹   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaã 

mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego. Przed 

przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie 

przekazywaù Zamawiaj¹cemu kopie raportów z wynikami badañ. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj¹cego. 

 Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Zapewniona mu bêdzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 
 Zamawiaj¹cy mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ 

niewiarygodne, to Zamawiaj¹cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych 

badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z projektem budowlanym i ST. W takim  
przypadku caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione 
zostan¹ przez Wykonawcê. 

 



6.6. Certyfikaty i deklaracje.  

Inwestor mo¿e dopu�ciã tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 

 certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z 

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracjê zgodno�ci, atest lub certyfikat zgodno�ci z: Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ 

techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1., i które speùniaj¹ wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia 

dostarczona do robót, bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã w/w dokumenty wydane przez producenta, a  
w razie potrzeby byã poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 

materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 

Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia, 

o jako�ci materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone 

w formie uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót, i 

powinny byã udostêpniane na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 
Pozostaùe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz powy¿ej wyszczególnionych nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
 pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
 protokoùy przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoùy odbioru robót, 
 protokoùy z narad i ustaleñ, 
 korespondencjê na budowie, 
 ksi¹¿ka obmiarów robót, 
 uzgodnienia prawne dotycz¹ce realizacji budowy, 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
bêd¹ zawsze dostêpne dla Zamawiaj¹cego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót zostaù okre�lony w zaù¹czniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowi¹cego 

czê�ã dokumentacji. Ilo�ci robót zostaùy obliczone na podstawie projektu budowlanego w 
oparciu o odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kalkulacje indywidualne. 
Przedmiar obejmuje wszystkie, daj¹ce siê przewidzieã roboty, niezbêdne do wùa�ciwego 

wykonania robót budowlanych. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Jakikolwiek 
bù¹d lub przeoczenie w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub w szczegóùowych 



specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku skalkulowania 

wszystkich robót. 
 
7.2. Obmiar robót. 

 Z uwagi na ryczaùtowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okre�lenia ilo�ci robót i 

zu¿ytych materiaùów.  
 
7.3. Podstawa pùatno�ci. 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena brutto okre�lona w umowie zawartej pomiêdzy Wykonawc¹, a 

Zamawiaj¹cym.  
Cena bêdzie obejmowaã: 

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy, 
 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 koszty badañ laboratoryjnych, 
 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki doliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale¿y doliczaã podatku od towarów i usùug.  
Rozliczenie robót bêdzie caùo�ciowe na podstawie protokoùu odbioru. Termin zapùaty faktury 

bêdzie okre�laùa umowa zawarta miêdzy Wykonawc¹, a Zamawiaj¹cym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
 odbiorowi czê�ciowemu, 
 odbiorowi koñcowemu. 

Wykonawca zgùasza wykonane roboty do odbioru Zamawiaj¹cemu, ponosz¹c wszelkie koszty 

zwi¹zane z odbiorami. 
 
8.1. Odbiór czê�ciowy. 

 Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru 

czê�ciowego robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.2. Odbiór koñcowy robót. 

 Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. O gotowo�ci do 

odbioru koñcowego Wykonawca powiadomieniem na pi�mie Zamawiaj¹cego. Przeprowadza 
siê go w trybie i zgodnie z warunkami okre�lonymi w umowie o wykonanie robót. Odbioru 
koñcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inwestora i 

Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oraz zgodno�ci wykonania robót z 

Projektem budowlanym i ST. Podczas odbioru koñcowego zostanie sporz¹dzony �Protokóù 

odbioru koñcowego robót budowlanych�. W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Projektem budowlanym i ST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c 

pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w Projekcie 

budowlanym. 
 Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

 projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac 
budowlanych, 



 uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiaj¹cego, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
 deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z ST, 
 atesty jako�ciowe wbudowanych materiaùów, 

 Wykonawca po zakoñczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowo�ci do 

odbioru koñcowego. Odbiór koñcowy nast¹pi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 

odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 
odbioru koñcowego robót. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce uwzglêdniane s¹ w projekcie budowlanym, ST oraz 
w przedmiarach robót. Rozliczenie nastêpuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania 

przez przedstawiciela Zamawiaj¹cego. Rozliczenie nastêpowaã bêdzie w formie ryczaùtu i jest 

zdefiniowane, jako procent caùo�ci robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 Projekt budowy budynku �wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnêtrznymi: wod. 

� kan. c.o., energii elektrycznej, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z 

póên. zm. ), 
 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z póên. zm. ), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. � o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.  

1321), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � prawo ochrony �rodowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 

627 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie 

systemów oceny zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 
47 poz. 401 ), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego 

dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108, 
poz. 953 ), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 roku w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego, 
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiaùów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 1995 

roku, Nr 10, poz. 48 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 

okre�lenia metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 



budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno - u¿ytkowym ( Dz. U. z 2004 

roku, Nr 130, poz. 1389 ), 
 �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysùowe�. Arkady, Warszawa 1988, 
 PN-64/B-10400 �Urz¹dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze�, 
 PN-EN 215-1:2002 �Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czê�ã 1: Wymagania i 

badania�, 
 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 �Grzejniki. Moc cieplna i metody badañ (zmiana A1)�.  
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KODY CPV: 45331210-1  

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót � budowy instalacji wentylacji mechanicznej - wywiewnej w budowanym budynku 
�wietlicy wiejskiej w miejscowo�ci Czachów, Gmina O¿arów na dziaùce o numerze 
ewidencyjnym gruntu 323 [ obr. ewid. Czachów ]. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Stanowi ona jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót zwi¹zanych 

z budow¹ wewnêtrznej instalacji wentylacji mechanicznej - wywiewnej wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej obejmuj¹ wymagania 

dotycz¹ce realizacji robót polegaj¹cych budowie dwóch ci¹gów wentylacji mechanicznej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 

na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w obrêbie przedmiotowego 

budynku 
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi¹zana jest z wykonaniem ni¿ej wymienionych robót: 

 monta¿ przewodów wentylacyjnych, 
 monta¿ wentylatorów osiowych, przewodowych, 
 monta¿ okapu kuchennego wraz z zabudowanym wentylatorem. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 

U¿yte w Specyfikacji Technicznej wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym 

przypadku nastêpuj¹co: 
Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj¹ca jego 
przydatno�ã do stosowania w budownictwie. 
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e rozbudowa, 

odbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy � pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych, w miarê 

potrzeby rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi¹¿ka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u tak¿e dziennik monta¿u. 
Dokumentacja powykonawcza � dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczêci¹ Zamawiaj¹cego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, sùu¿¹cy do notowania wydarzeñ zaistniaùych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceñ i 

innej korespondencji technicznej pomiêdzy Zamawiaj¹cym Projekt, Wykonawc¹ i 

Projektantem. 
Elementy wywiewne wentylacji grawitacyjnej - kratki wentylacyjne, wentylatory 
ùazienkowe, okap kuchenny wyci¹gowy, 
Inspektor Nadzoru � kompetentny, niezale¿ny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidùowo�ci wykonywanych robót budowlanych i zgodno�ã ich ze 

specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacj¹ projektow¹. 



Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê upowa¿niona do 

kierowania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu. 
   Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹, jako�ci 

materiaùów oraz robót. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹, jako�ci 

materiaùów oraz robót. 
  Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego . 
  Odpowiednia (bliska) zgodno�ã - zgodno�ã wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony - z przeciêtnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Zamawiaj¹cego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiaj¹cego, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowê � decyzja administracyjna zezwalaj¹ce na rozpoczêcie 

prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu 

budowlanego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
Przedmiar robót � opracowanie obejmuj¹ce zestawienie planowanych robót w 

kolejno�ci technologicznej  ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci 

ustalonych jednostek przedmiarowych 
Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poù¹czenia drogowego 

lub caùkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podùu¿nym) istniej¹cego poù¹czenia. 

  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czê�ã Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót. 
Roboty budowlane budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Úlepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania. 
Teren budowy � teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego do wykonywania na nim 

robót oraz inne miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworz¹ce czê�ã terenu budowy. 
  Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùo�ã 

konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego speùnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-u¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaã na wykonywaniu robót 

zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹, utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej lub 

jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Technologia wykonania robót wynikaã powinna z projektu budowlanego Zamawiaj¹cego, 

szczegóùowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 

budowlanego, polskich norm oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano � monta¿owych. Oferent zapozna siê z placem budowy oraz projektem 
przetargowym i dokona wùasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej 

dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasno�ci dotycz¹ce 

przedmiaru nale¿y wyja�niã z Zamawiaj¹cym przed przetargiem. Po zùo¿eniu oferty 



przyjmuje siê, ¿e Oferent uzyskaù wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z 

umow¹, jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót,  ich zgodno�ã z projektem 

budowlanym, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora i ze 

sztuk¹ budowlan¹.. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inwestor, poprawione 
przez Wykonawcê na wùasny koszt. Decyzje Zamawiaj¹cego dotycz¹ce akceptacji lub 

odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w 

dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiaj¹cego uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty 

normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z 

przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 

Polecenia Zamawiaj¹cego bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. 
 
Przekazanie Terenu Budowy. 

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nast¹pi protokolarnie. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz 
projektu budowlanego. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbêdnych 

mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytuùu ponoszone zawieraj¹ siê w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
Projekt budowlany. 

Projekt budowlany zawieraj¹ca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 
realizacji umowy bêdzie udostêpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w 

siedzibie Zamawiaj¹cego. 
 

Zgodno�ã Robót z Projektem budowlanym i ST. 

Wszelkie niejasno�ci dotycz¹ce przedmiaru nale¿y wyja�niã w trakcie sporz¹dzania oferty. 
Roboty nieujête w projekcie budowlanym, a wynikaj¹ce z technologii budowy, zastosowania 

materiaùów lub monta¿u urz¹dzeñ winny byã uwzglêdnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w projekcie budowlanym nie mo¿e stanowiã podstawy 

do roszczeñ finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora i Projektanta. Po zùo¿eniu oferty 

przyjmuje siê, ¿e Oferent uzyskaù wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiaj¹cego Wykonawcy stanowi¹ czê�ã Umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z projektem budowlanym i 
ST. Dane okre�lone w projekcie budowlanym i w ST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy 

materiaùów i elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z 

okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego 

przedziaùu tolerancji. W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z 
projektem budowlanym lub ST, i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹, jako�ã elementu budowli, to 

takie materiaùy bêd¹ niezwùocznie zast¹pione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
 



Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedzialny za 
zabezpieczenie placu budowy a¿ do zakoñczenia i odbioru robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sporz¹dzenie harmonogramu prac. Wykonawca zapewni we wùasnym 

zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposa¿enie placu budowy, narzêdzia, maszyny, dostawê 
energii elektrycznej i niezbêdnych mediów dla potrzeb budowy. 
 
Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie: 

 utrzymywaã teren budowy we wùa�ciwym stanie a¿ do zakoñczenia robót , 
 podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i 

norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie 

unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a 

wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego 

sposobu dziaùania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
 lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk i dróg dojazdowych, 
 zachowywaù �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników, 

instalacji wód u¿ytkowych i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

Wszelkie odpady powstaùe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy 

musz¹ zostaã przez Wykonawcê usuniête na wùasny koszt poza jego obrêb.  
 
Ochrona przeciwpo¿arowa. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaùy 
ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane po¿arem wywoùanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 

Materiaùy szkodliwe dla otoczenia. 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. 
Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu 

wiêkszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaùy 

odpadowe u¿yte do robót bêd¹ miaùy �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion¹ 

jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na 

�rodowisko. Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowaùa jakiekolwiek zagro¿enia dla �rodowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 
 
Warunki bezpieczeñstwa i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby 

personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca bêdzie stosowaù siê do 

wszelkich przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w zakresie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. 

Bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe, w stanie gotowo�ci, zgodnie z 



zaleceniami przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. Usuwanie lub utylizacja materiaùu 

porozbiórkowego powinna siê odbywaã zgodnie z warunkami bezpieczeñstwa ludzi. 
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz 

sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji w budynku takich jak ruroci¹gi, kable itp. 

Wykonawca zobowi¹zany jest w ramach umowy do wykonania wszelkiego rodzaju robót, które 

maj¹ byã wykonane w zakresie budowy wewnêtrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Je¿eli 

teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹ Wykonawca bêdzie realizowaù 

roboty w sposób najmniej niekorzystny dla mieszkañców.  
 
Warunki dotycz¹ce organizacji ruchu. 

Wykonawca bêdzie stosowaù siê do ustawowych ograniczeñ nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu budowy.  
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia 

u¿ywane do robót, od daty protokoùu przejêcia placu budowy do daty protokoùu zakoñczenia i 

odbioru koñcowego przez Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty do czasu 

koñcowego odbioru. Utrzymanie powinno byã prowadzone w taki sposób, aby teren budowy i 

jego elementy byùy w zadowalaj¹cym stanie przez caùy czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Mo¿liwo�ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta¿owych, 

kolejno�ã robót oraz sposoby realizacji winny zapewniã wykonanie robót w terminie 

okre�lonym w umowie. 
 
Stosowanie siê do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i 

bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia prac. Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni 

odpowiedzialny za wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania 

opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Zamawiaj¹cego o 

swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty 

techniczne. Wszelkie straty, koszty postêpowania obci¹¿enia i wydatki wynikùe lub zwi¹zane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiaj¹cego. 
 
Równowa¿no�ã norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powoùane s¹ konkretne normy lub przepisy, które speùniaã maj¹ materiaùy, 

sprzêt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i 

przepisów. W przypadku, gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub odnosz¹ siê do 

konkretnego kraju lub regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniaj¹ce zasadniczo równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿ powoùane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiaj¹cego. W przypadku, kiedy stwierdzi siê, ¿e zaproponowane zmiany nie zapewniaj¹ 



zasadniczo równego lub wy¿szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje siê do norm 

powoùanych w dokumentach.  
 
1.6. Zakres robót budowlanych objêtych przedmiotem zamówienia. 

Grupa robót:  

Gùówn¹ grup¹ robót jest wewnêtrzna instalacja wentylacji mechanicznej - wywiewna � kod 
CPV 45331210-1 

 
1.7. Dokumentacja robót monta¿owych instalacji wentylacji mechanicznej. 

Dokumentacjê robót monta¿owych wentylacji mechanicznej wywiewnej stanowi¹: 
 projekt budowlany, wykonawczy - opracowany zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, dla przedmiotu zamówienia,  

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporz¹dzona zgodnie z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego, 
 dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
 protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych, 
 rysunki robocze, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wcze�niej wymienione czê�ci skùadowe robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urz¹dzeñ. 

 
2. MATERIA£Y. 

Materiaùy stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieã 
oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹ 

norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobat¹ techniczn¹ 

lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa czùonkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, 
¿e s¹  to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobata techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny wyrób 

budowlany�. 
 
2.1. Rodzaje materiaùów. 

Dla osobnych ci¹gów wentylacyjnych przewidzianych w pomieszczeniach wêzùów 

sanitarnych przewiduje siê piony wentylacyjne o przekroju koùowym z PP Ø 110 mm, 

zgodnie z norm¹ DIN 4740 Teil 1. 
Zaproponowano wentylatory SILENT 100, które projektuje siê do pracy ci¹gùej. Nale¿y je 

podù¹czyã za pomocy wibroizolatorów, poprzedzaj¹c je tùumikami np. typu ACU � COMP. 
Piony wywiewne zakoñczone zostaùy wyrzutniami pionowymi typu E, posadowionymi na 
podstawach dachowych. Poszczególne wentylatory posiadaj¹   nastêpuj¹ce funkcje:  

 wentylator z czujk¹ wilgoci (z higrostatem) � wentylator, który ma mo¿liwo�ã 

samoczynnego zaù¹czenia, je¿eli poziom wilgotno�ci w pomieszczeniu dojdzie do 
okre�lonego poziomu. Wentylatory z czujk¹ wilgoci opcjonalnie posiadaj¹ tak¿e 

timer/opóênienie czasowe. Wentylatory zaù¹czane wraz z wù¹czaniem �wiatùa. 



Nale¿y stosowaã wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadaj¹ce aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacjê Zamawiaj¹cego. 
 
2.2. �ródùa uzyskania materiaùów. 

Wykonawca ponosi peùn¹ odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ jako�ciowych 

materiaùów u¿ytych do realizacji robót. Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje 

dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania lub zamawiania materiaùów oraz odpowiednie 

�wiadectwa badañ laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czê�ci) materiaùów z danego êródùa 

nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie materiaùy z danego êródùa uzyskaj¹ zatwierdzenie. 

Wszelkie materiaùy, usùugi, dostawy winny posiadaã �wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i 

atesty, które uprawniaj¹ do ich wykorzystania w danej inwestycji. Ka¿dorazowo partia 

materiaùów, �wiadczona usùuga, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub 

u¿yta w ramach inwestycji winna posiadaã w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty 

posùu¿¹ Inwestorowi do weryfikacji i prawidùowo�ci u¿ytych materiaùów i robót wykonanych 

przez Wykonawcê.  
 
2.3. Materiaùy nieodpowiadaj¹ce wymaganiom. 

 Na ¿yczenie Zamawiaj¹cego Wykonawca na wùasny koszt wykona normowe testy materiaùów w 

celu sprawdzenia zgodno�ci ich wùasno�ci i jako�ci z normami i niniejsza specyfikacj¹. Wyniki 

testów stanowiã bêd¹ integraln¹ czê�ã dokumentów budowy i mog¹ byã podstawê do usuniêcia 

wadliwych materiaùów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawiaj¹cy 

mo¿e okresowo kontrolowaã dostarczane na budowê materiaùy i urz¹dzenia, ¿eby sprawdziã czy 

s¹ one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiaùów, dla których 

w szczegóùowych specyfikacjach technicznych wymagane s¹ atesty, ka¿da partia dostarczona na 

budowê musi posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysùowe musza posiadaã atesty wydane przez producenta. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce 

wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie 

przyjêciem i niezapùaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów. 

 Wykonawca zobowi¹zany jest zapewniã zabezpieczenie przed uszkodzeniem skùadowanych 

materiaùów i urz¹dzeñ. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu, 

gdy bêd¹ one potrzebne do wbudowania, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowaùy swoj¹, jako�ã, wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Zamawiaj¹cego. 
 Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów. 

Je�li projekt budowlany lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju 

materiaùu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o swoim 

zamiarze u¿ycia innego materiaùu, co najmniej na 3 tygodnie przed zamiarem u¿ycia tego 

materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to potrzebne z uwagi na konieczno�ã wykonania 
badañ wymaganych przez Zamawiaj¹cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e 

byã póêniej zmieniany bez zgody Zamawiaj¹cego. 
 



3. SPRZÆT I MASZYNY. 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu, na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien 

byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci 

wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiaj¹cego; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj¹cego. Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub 

wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. 

Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 

Wykonawca bêdzie konserwowaù sprzêt jak równie¿ naprawiaù i wymieniaù sprzêt niesprawny. 

Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawiaj¹cego w terminie 

przewidzianym umow¹. Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu kopie dokumentów 

potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Je¿eli projekt budowlany lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia 

sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po 

akceptacji Zamawiaj¹cego, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzêt, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, zostan¹ przez 

Zamawiaj¹cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie, na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
 Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawiaj¹cego w terminie 

przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã 

wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki transportu nie odpowiadaj¹ce 

warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez Zamawiaj¹cego, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 
4.1.  Wymagania dotycz¹ce przewozu rur z tworzyw sztucznych. 

Ze wzglêdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nale¿y speùniã nastêpuj¹ce 

dodatkowe wymagania: 
 rury nale¿y przewoziã wyù¹cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadaj¹cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystêpuj¹ce 

poza pojazd koñce rur nie mog¹ byã dùu¿sze ni¿ 1 m. Je¿eli przewo¿one s¹ luêne 

rury, to przy ich ukùadaniu w stosy na samochodzie wysoko�ã ùadunku nie 

powinna przekraczaã 1 m, 
 podczas transportu rury powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe czê�ci �rodków transportu jak �ruby, ùañcuchy itp. Luêno ukùadane rury 

powinny byã zabezpieczone przed zarysowaniem przez podùo¿e tektury falistej i 

desek pod ùañcuch spinaj¹cy boczne �ciany skrzyni samochodu, 
 podczas transportu rury powinny byã zabezpieczone przed zmian¹ poùo¿enia. 

Platforma samochodu powinna by uùo¿ona w poziomie. 
 



4.2. Wymagania dotycz¹ce skùadowania materiaùów. 

Rury i ksztaùtki nale¿y w okresie przechowywania chroniã przed bezpo�rednim dziaùaniem 

promieniowania sùonecznego i temperatur¹ przekraczaj¹c¹ 40o C. Oryginalnie zapakowane 
wi¹zki rur nale¿y skùadowaã po trzy, jedna na drugiej do wysoko�ci maksymalnej 3m. Stosy 

powinny byã z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstêpach, co 

1-2 m. rury o ró¿nych �rednicach winny byã skùadowane oddzielnie. Podczas przewozu 
wentylatory nale¿y zabezpieczyã prze uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z projektem budowlanym, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj¹cego. 
 Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Zamawiaj¹cy, poprawione przez 

Wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiaj¹cego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. Decyzje Zamawiaj¹cego dotycz¹ce 

akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach 

sformuùowanych w dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a tak¿e w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiaj¹cy uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i 

robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, 

do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na 

rozwa¿an¹ kwestiê. Polecenia Zamawiaj¹cego bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przyst¹pienia do robót. 

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nast¹pi protokolarnie w 

terminie okre�lonym w umowie. Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy w formie zaù¹czników 

do protokoùu przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwi¹zane z przekazaniem placu 

budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbêdnych mediów 

spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytuùu ponoszone zawieraj¹ siê w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie. 
 
5.3. Monta¿ przewodów wewnêtrznej instalacji wentylacji mechanicznej. 

Monta¿ ruroci¹gów powinien odbywaã siê w osi montowanego przewodu, zgodnie z 
instrukcj¹ producenta rur z PP. Przed ukùadaniem przewodów nale¿y sprawdziã trasê oraz 

usun¹ã przeszkody mog¹ce powodowaã uszkodzenie przewodów (np. prêty, wystaj¹ce 

elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nale¿y sprawdziã, czy elementy 

przewidziane do zamontowania ( wentylatory, tùumiki, wyrzutnie dachowe ) nie posiadaj¹ 
uszkodzeñ mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeñ (ziemia, papiery 

i inne elementy). Elementów pêkniêtych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno 

u¿ywaã.  
Kolejno�ã wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca uùo¿enia przewodów, 
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 zaizolowanie elementów wentylacyjnych, 
 ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztaùtek i przewodów, 
 podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych, 



 poù¹czenie elementów wentylacyjnych, 
Nawiew powietrza zewnêtrznego bêdzie siê odbywaù przez: nawiewniki okienne, wbudowane 
w górn¹ czê�ã o�cie¿nicy okna.  Nawiew powietrza wewnêtrznego bêdzie siê odbywaù przez 

kratki drzwiowe. Wentylacji mechaniczn¹ stanowiê osiowe wentylatory ùazienkowe. 
 
5.4.  Poù¹czenia rur i ksztaùtek. 

Przed monta¿em rur i ksztaùtek z PP nale¿y dokonaã ich oglêdzin. Powierzchnie wewnêtrzne i 

zewnêtrzne rur oraz ksztaùtek powinny byã gùadkie, czyste, pozbawione nierówno�ci, porów i 

innych uszkodzeñ. Przewody wentylacji powinny byã szczelne i wykonane z materiaùów 

niepalnych  
 
6. OPIS DZIA£AÑ ZWI¥ZANYCH Z KONTROL¥ JAKOÚCI ROBÓT. 

6.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Nie przewiduje siê opracowania Programu Zapewnienia Jako�ci. Wùa�ciwa jako�ã robót 

zostanie zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisów. 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

 Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã 

zaùo¿on¹ jako�ã robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci 

materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, 

laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i 

badañ materiaùów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj¹cy mo¿e 

za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich 

wykonywania jest zadowalaj¹cy. Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania 

materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostaùy one tam okre�lone, Zamawiaj¹cy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu 

�wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê,  
zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury 

badañ. Zamawiaj¹cy bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Zamawiaj¹cy bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedoci¹gniêciach, dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty 
zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z 

jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. Zamawiaj¹cy bêdzie mieã 

zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiaj¹cego Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych 

materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci, co, do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie 

zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie   badania   i   pomiary   bêd¹   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm.  



W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaã 

mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego. Przed 

przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie 

przekazywaù Zamawiaj¹cemu kopie raportów z wynikami badañ. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj¹cego. 

 Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Zapewniona mu bêdzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 
 Zamawiaj¹cy mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ 

niewiarygodne, to Zamawiaj¹cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych 

badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z projektem budowlanym i ST. W takim  
przypadku caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione 

zostan¹ przez Wykonawcê. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje.  

Inwestor mo¿e dopu�ciã tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 

 certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z 

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 deklaracjê zgodno�ci, atest lub certyfikat zgodno�ci z: Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ 

techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1., i które speùniaj¹ wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia 

dostarczona do robót, bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã w/w dokumenty wydane przez producenta, a  
w razie potrzeby byã poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 

materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 

Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia, 
o jako�ci materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone 

w formie uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót, i 

powinny byã udostêpniane na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 
Pozostaùe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz powy¿ej wyszczególnionych nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
 pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
 protokoùy przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoùy odbioru robót, 
 protokoùy z narad i ustaleñ, 
 korespondencjê na budowie, 



 ksi¹¿ka obmiarów robót, 
 uzgodnienia prawne dotycz¹ce realizacji budowy, 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
bêd¹ zawsze dostêpne dla Zamawiaj¹cego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót zostaù okre�lony w zaù¹czniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowi¹cego 

czê�ã dokumentacji projektowej. Ilo�ci robót zostaùy obliczone na podstawie projektu 

budowlanego w oparciu o odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kalkulacje 
indywidualne. Przedmiar obejmuje wszystkie, daj¹ce siê przewidzieã roboty, niezbêdne do 

wùa�ciwego wykonania robót budowlanych. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. 

Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub w 

szczegóùowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku 

skalkulowania wszystkich robót. 
 
7.2. Obmiar robót. 

 Z uwagi na ryczaùtowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okre�lenia ilo�ci robót i 

zu¿ytych materiaùów.  
 
7.3. Podstawa pùatno�ci. 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena brutto okre�lona w umowie zawartej pomiêdzy Wykonawc¹, a 

Zamawiaj¹cym.  
Cena bêdzie obejmowaã: 

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy, 
 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 koszty badañ laboratoryjnych, 
 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki doliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale¿y doliczaã podatku od towarów i usùug.  
Rozliczenie robót bêdzie caùo�ciowe na podstawie protokoùu odbioru. Termin zapùaty faktury 

bêdzie okre�laùa umowa zawarta miêdzy Wykonawc¹, a Zamawiaj¹cym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
 odbiorowi czê�ciowemu, 
 odbiorowi koñcowemu. 

Wykonawca zgùasza wykonane roboty do odbioru Zamawiaj¹cemu, ponosz¹c wszelkie koszty 

zwi¹zane z odbiorami. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. Odbiór robót 



zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Gotowo�ã danej 

czê�ci robót do odbioru zgùasza Wykonawca pisemnie do Inwestora. Jako�ã i ilo�ã robót 

ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bie¿¹cej kontroli jako�ci, zgodno�ci robót z 

projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. 
 
8.2. Odbiór czê�ciowy. 

 Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru 

czê�ciowego robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.3. Odbiór koñcowy robót. 

 Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. O gotowo�ci do 

odbioru koñcowego Wykonawca powiadomieniem na pi�mie Zamawiaj¹cego. Przeprowadza siê 
go w trybie i zgodnie z warunkami okre�lonymi w umowie o wykonanie robót. Odbioru 
koñcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inwestora i 

Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oraz zgodno�ci wykonania robót z 

projektem budowlanym i ST. Podczas odbioru koñcowego zostanie sporz¹dzony �Protokóù 

odbioru koñcowego robót budowlanych�. W toku odbioru koñcowego komisja zapozna siê z 

realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 

zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym i ST z 
uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ warto�ã 

wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w projekcie budowlanym. 
 Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

 projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac 
budowlanych, 

 uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiaj¹cego, zwùaszcza przy odbiorze robót 

zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu � udokumentowanie wykonania zaleceñ, 
 protokoùy z odbioru robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
 deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z ST, 
 atesty jako�ciowe wbudowanych materiaùów, 
 protokoùy odbioru prób. 

 Wykonawca po zakoñczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowo�ci do 

odbioru koñcowego. Odbiór koñcowy nast¹pi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 

odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 

odbioru koñcowego robót. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce uwzglêdniane s¹ w projekcie budowlanym, ST oraz 
w przedmiarach robót. Rozliczenie nastêpuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania 

przez przedstawiciela Zamawiaj¹cego. Rozliczenie nastêpowaã bêdzie w formie ryczaùtu i jest 

zdefiniowane, jako procent caùo�ci robót. 
 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 Projekt budowy budynku �wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnêtrznymi: wod. 

� kan., c.o., energii elektrycznej, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z 

póên. zm. ), 
 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z póên. zm. ), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. � o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.  

1321), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � prawo ochrony �rodowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 

627 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie 

systemów oceny zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 

47 poz. 401 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego 

dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108, 

poz. 953 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 roku w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego, 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiaùów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 1995 

roku, Nr 10, poz. 48 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 

okre�lenia metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno - u¿ytkowym ( Dz. U. z 2004 
roku, Nr 130, poz. 1389 ), 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych, 
 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna budownictwie, 
 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urz¹dzenia wentylacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze, 
 PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno�ã. Wymagania 

i badania, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysùowe", Arkady, Warszawa 1988. 
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KODY CPV: 45231300-8,  KODY CPV: 45231300 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót � budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej i przebudowy istniej¹cego odcinka instalacji 

wody zimnej dla budynku �wietlicy wiejskiej w miejscowo�ci Czachów, Gmina O¿arów na 
dziaùce o numerze ewidencyjnym gruntu 323 [ obr. ewid. Czachów ]. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Stanowi ona jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót zwi¹zanych 

z budow¹ przyù¹cza kanalizacji sanitarnej i przebudow¹ odcinka instalacji wody zimnej 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej obejmuj¹ wymagania 

dotycz¹ce realizacji robót polegaj¹cych na budowie przyù¹cza kanalizacji sanitarnej i 
przebudowie odcinka instalacji wody zimnej. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 

U¿yte w Specyfikacji Technicznej wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym 

przypadku nastêpuj¹co: 
Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj¹ca jego 

przydatno�ã do stosowania w budownictwie. 
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e rozbudowa, 

odbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy � pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych, w miarê 

potrzeby rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi¹¿ka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u tak¿e dziennik monta¿u. 
Dokumentacja powykonawcza � dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczêci¹ Zamawiaj¹cego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, sùu¿¹cy do notowania wydarzeñ zaistniaùych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceñ i 

innej korespondencji technicznej pomiêdzy Zamawiaj¹cym Projekt, Wykonawc¹ i 

Projektantem. 
Inspektor Nadzoru � kompetentny, niezale¿ny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidùowo�ci wykonywanych robót budowlanych i zgodno�ã ich ze 

specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacj¹ projektow¹. 
   Kanaù � liniowy obiekt in¿ynierski przeznaczony do grawitacyjnego lub ci�nieniowego 

odprowadzania �cieków. 
  Kanaù sanitarny � kanaù przeznaczony do odprowadzania �cieków sanitarnych. 

Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê upowa¿niona do 

kierowania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu. 
 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹, jako�ci 

materiaùów oraz robót. 
 



  Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego . 
  Odpowiednia (bliska) zgodno�ã - zgodno�ã wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony - z przeciêtnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Zamawiaj¹cego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiaj¹cego, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowê � decyzja administracyjna zezwalaj¹ce na rozpoczêcie 

prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu 

budowlanego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
Przedmiar robót � opracowanie obejmuj¹ce zestawienie planowanych robót w 

kolejno�ci technologicznej  ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci 

ustalonych jednostek przedmiarowych 
Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poù¹czenia drogowego 

lub caùkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podùu¿nym) istniej¹cego poù¹czenia. 
Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi¹cy utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykùad dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieùo ludzkie, stanowi¹ce utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykùad droga, kolej, ruroci¹g itp. 
  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czê�ã Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót. 
Roboty budowlane budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Rura ochronna � rura o �rednicy wiêkszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z ni¹ w 

przybli¿eniu wspóùosiowo, sùu¿¹ca do przenoszenia obci¹¿eñ zewnêtrznych i do 

odprowadzania przecieków poza przeszkodê terenow¹. 
  Studzienka kanalizacyjna ( rewizyjna ) � obiekt na kanale nieprzeùazowym 

przeznaczony do kontroli i prawidùowej eksploatacji kanaùów. 
  Studzienka poù¹czeniowa � studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ù¹czenia co 

najmniej dwóch kanaùów odpùywowych w jeden kanaù odpùywowy. 
  Studzienka przelotowa � studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaùamaniach osi 

kanaùu w planie, na zaùamaniach spadku oraz na odcinkach prostych. 
Úlepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania. 
Teren budowy � teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego do wykonywania na nim 

robót oraz inne miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworz¹ce czê�ã terenu budowy. 
  Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m. 
  Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
  Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m. 

  Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùo�ã 

konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego speùnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-u¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaã na wykonywaniu robót 

zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹, utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej lub 

jej elementu. 
 



1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Technologia wykonania robót wynikaã powinna z projektu budowlanego Zamawiaj¹cego, 

szczegóùowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
budowlanego, polskich norm oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano � monta¿owych. Oferent zapozna siê z placem budowy oraz projektem 

przetargowym i dokona wùasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasno�ci dotycz¹ce 

przedmiaru nale¿y wyja�niã z Zamawiaj¹cym przed przetargiem. Po zùo¿eniu oferty 

przyjmuje siê, ¿e Oferent uzyskaù wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z 

umow¹, jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót,  ich zgodno�ã z projektem 

budowlanym, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora i ze 

sztuk¹ budowlan¹.. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inwestor, poprawione 

przez Wykonawcê na wùasny koszt. Decyzje Zamawiaj¹cego dotycz¹ce akceptacji lub 

odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w 

dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiaj¹cego uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty 

normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z 

przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 

Polecenia Zamawiaj¹cego bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. Úcieki socjalno � bytowe powstaj¹ce w budynku 

zostan¹ odprowadzone do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wykopy nale¿y wykonywaã jako wykopy otwarte, obudowane. Metody wykonywania 
wykopów ( rêczne lun mechaniczne ) powinny byã wykonywane w zale¿no�ci od gùêboko�ci 

wykopu, danych geotechnicznych. Szeroko�ã wykopu uwarunkowana jest zewnêtrznymi 

wymiarami kanaùów, do których dodaje siê obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie �cian i uszczelnienie styków. Deskowanie �cian nale¿y prowadziã w miarê jego 

pogùêbiania. Dno wykopu powinno byã równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

projekcie budowlanym. Kanaùy mog¹ byã posadowione na podùo¿u naturalnym lub 
wzmocnionym. Podùo¿e naturalne stanowi¹ grunty suche (o normalnej wilgotno�ci) takie, jak: 

piaszczyste, ¿wirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o 
nienaruszonym dnie wykopu. Posadowienie ruroci¹gów na podsypce piaskowej grubo�ci 20 

cm opasanej na k¹t 120°, obsypkê w strefie ochronnej do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch 

rury nale¿y wykonaã piaskiem. Materiaù na podsypkê i obsypkê nie powinien zawieraã 

cz¹stek o wymiarach powy¿ej 20 mm, byã zamro¿ony, zawieraã ostrych kamieni lub innych 
ùamanych materiaùów. Osypka powinna zapewniaã rurze wùa�ciwe podparcie ze wszystkich 

stron i zabezpieczaã przed obci¹¿eniami miejscowymi. Grunt podsypki i obsypki nale¿y 

zagêszczaã warstwami. Stopieñ zagêszczenia zasypki nie powinien byã mniejszy ni¿ 95% wg 

zmodyfikowanej skali Proctora. U¿yty materiaù na obsypkê rury i zasypkê w strefie rury nie 

powinien spowodowaã jej uszkodzenia. W terenach zielonych obsypkê i zasypkê ruroci¹gów 

w tzw.  strefie rury (zasypka na wysoko�ã 30 cm nad wierzch rury) nale¿y wykonaã piaskiem 

z zagêszczeniem rêcznym lub przy u¿yciu lekkich wibratorów, a powy¿ej tej strefy zasypkê 

wykopów przewidziano gruntem rodzimym. Po wykonaniu robót ziemnych teren nale¿y 

doprowadziã do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byù przed rozpoczêciem robót.  
Rury do wykopu nale¿y opuszczaã powoli i ostro¿nie, rêcznie za pomoc¹ lin konopnych lub 
mechanicznie wielokr¹¿kiem powieszonym na trójnogu. Przy opuszczaniu rur zaleca siê 

równie¿ stosowanie haków z dùugim ramieniem.  
 



Przekazanie Terenu Budowy. 

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nast¹pi protokolarnie. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  egzemplarz 
projektu budowlanego. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbêdnych 

mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytuùu ponoszone zawieraj¹ siê w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
Projekt budowlany. 

Projekt budowlany zawieraj¹ca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 

realizacji umowy bêdzie udostêpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w 

siedzibie Zamawiaj¹cego. 
 

Zgodno�ã Robót z projektem budowlanym i ST. 

Wszelkie niejasno�ci dotycz¹ce przedmiaru nale¿y wyja�niã w trakcie sporz¹dzania oferty. 

Roboty nieujête w projekcie budowlanym, a wynikaj¹ce z technologii budowy, zastosowania 

materiaùów lub monta¿u urz¹dzeñ winny byã uwzglêdnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie mo¿e stanowiã podstawy do 

roszczeñ finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora i Projektanta. Po zùo¿eniu oferty 

przyjmuje siê, ¿e Oferent uzyskaù wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. 
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiaj¹cego Wykonawcy stanowi¹ czê�ã Umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby 

jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z projektem budowlanym i 
ST. Dane okre�lone w projekcie budowlanym i w ST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy 

materiaùów i elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z 

okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego 

przedziaùu tolerancji.  W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z 
projektem budowlanym lub ST, i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹, jako�ã elementu budowli, to 

takie materiaùy bêd¹ niezwùocznie zast¹pione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedzialny za 
zabezpieczenie placu budowy a¿ do zakoñczenia i odbioru robót. Wykonawca zapewni we 
wùasnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposa¿enie placu budowy, narzêdzia, 

maszyny, dostawê energii elektrycznej i niezbêdnych mediów dla potrzeb budowy. Projekt 
tablic informacyjnych, których tre�ã bêdzie zatwierdzona przez Zamawiaj¹cego. Tablice 

informacyjne bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres 

realizacji robót. 
 
Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie: 

 utrzymywaã teren budowy we wùa�ciwym stanie a¿ do zakoñczenia robót , 
 podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i 

norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie 



unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a 
wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego 

sposobu dziaùania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
 lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk i dróg dojazdowych, 
 zachowywaù �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników, 

instalacji wód u¿ytkowych i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 
Wszelkie odpady powstaùe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy 

musz¹ zostaã przez Wykonawcê usuniête na wùasny koszt poza jego obrêb.  
 
Ochrona przeciwpo¿arowa. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaùy 

ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane po¿arem wywoùanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 

Materiaùy szkodliwe dla otoczenia. 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. 
Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu 

wiêkszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaùy 

odpadowe u¿yte do robót bêd¹ miaùy �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion¹ 
jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na 

�rodowisko. Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu 

robót ich szkodliwo�ã zanika (np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem 

przestrzegania wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowaùa jakiekolwiek 

zagro¿enia dla �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 
 
Warunki bezpieczeñstwa i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby 

personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca bêdzie stosowaù siê do 

wszelkich przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w zakresie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. 

Bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe, w stanie gotowo�ci, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. Usuwanie lub utylizacja materiaùu 

porozbiórkowego powinna siê odbywaã zgodnie z warunkami bezpieczeñstwa ludzi. 
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz 

sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji w budynku takich jak ruroci¹gi, kable itp. 
Wykonawca zobowi¹zany jest w ramach umowy do wykonania wszelkiego rodzaju robót, które 

maj¹ byã wykonane w zakresie budowy przyù¹cza kanalizacji sanitarnej i przebudowy odcinka 
instalacji wody zimnej. Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Zamawiaj¹cego i zainteresowane 

wùadze. Je¿eli teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹ Wykonawca bêdzie 



realizowaù roboty w sposób najmniej niekorzystny dla mieszkañców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie budowy, spowodowane jego 

dziaùalno�ci¹.  
 
Warunki dotycz¹ce organizacji ruchu. 

Wykonawca bêdzie stosowaù siê do ustawowych ograniczeñ nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu budowy.  
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia 

u¿ywane do robót, od daty protokoùu przejêcia placu budowy do daty protokoùu zakoñczenia i 

odbioru koñcowego przez Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty do czasu 

koñcowego odbioru. Utrzymanie powinno byã prowadzone w taki sposób, aby teren budowy i 

jego elementy byùy w zadowalaj¹cym stanie przez caùy czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Mo¿liwo�ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta¿owych, 

kolejno�ã robót oraz sposoby realizacji winny zapewniã wykonanie robót w terminie 

okre�lonym w umowie. 
 
Stosowanie siê do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i 

bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia prac. Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni 

odpowiedzialny za wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania 

opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Zamawiaj¹cego o 

swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty 

techniczne. Wszelkie straty, koszty postêpowania obci¹¿enia i wydatki wynikùe lub zwi¹zane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiaj¹cego. 
 
Równowa¿no�ã norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powoùane s¹ konkretne normy lub przepisy, które speùniaã maj¹ materiaùy, 

sprzêt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i 

przepisów. W przypadku, gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub odnosz¹ siê do 

konkretnego kraju lub regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniaj¹ce zasadniczo równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿ powoùane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiaj¹cego. W przypadku, kiedy stwierdzi siê, ¿e zaproponowane zmiany nie zapewniaj¹ 
zasadniczo równego lub wy¿szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje siê do norm 

powoùanych w dokumentach.  
 
1.6. Zakres robót budowlanych objêtych przedmiotem zamówienia. 

Grupa robót:  

Gùówn¹ grup¹ robót jest budowa przyù¹cza kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka 
instalacji wody zimnej � kod CPV: 45231300-8,. 
 



1.7. Dokumentacja robót monta¿owych. 

Dokumentacjê robót monta¿owych stanowi¹: 
 projekt budowlany - opracowany zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
dla przedmiotu zamówienia,  

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporz¹dzona zgodnie z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego, 
 dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
 protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych i robót zanikaj¹cych, 
 rysunki robocze, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wcze�niej wymienione czê�ci skùadowe robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urz¹dzeñ. 

 
2. MATERIA£Y. 

Materiaùy stosowane do budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej i przebudowy odcinka 
instalacji wody zimnej powinny mieã oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ¿e dokonano 

oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich 

Norm, z europejsk¹ aprobat¹ techniczn¹ lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa 

czùonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub 

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ¿e s¹  to wyroby nie podlegaj¹ce 

obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ 

lub aprobata techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny wyrób budowlany�. 
 
2.1. Rodzaje materiaùów. 

Przyù¹cze kanalizacji sanitarnej nale¿y wykonaã z rur i ksztaùtek kanalizacyjnych ö 160 PVC-
U klasy S, SN 8 kPa. Rury i ksztaùtki o �ciance litej jednorodnej o poù¹czeniach kielichowych 

uszczelnianych na uszczelki gumowe, speùniaj¹ce wymagania PN-EN 1401:1999. 
Studzienka poù¹czeniowa ( niewùazowa ) o �rednicy 600 mm, wykonana z typowych krêgów 

betonowych. Posadowienie studzienki na pùycie dennej, fundamentowej wylewanej z betonu 

B-20, o grubo�ci 25 cm na podsypce tùuczniowej o grubo�ci 25 cm.  Dno studni 
monolityczne, odlew z gotow¹ kinet¹ z betonu szczelnego klasy min. C35/45, o 
wodoszczelno�ci W12, nasi¹kliwo�ci ≤ 4% i mrozoodporno�ci F-150, ù¹czonych z krêgami za 

pomoc¹ uszczelki. Kineta dostosowana do �rednicy kanaùów dopùywowych i odpùywowych 

oraz k¹ta ich wù¹czenia, a tak¿e z wbudowanymi króãcami przyù¹czeniowymi. Krêgi � 
prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno�ci W8, 

nasi¹kliwo�ci � 6 i mrozoodporno�ci F-150, ù¹czone na uszczelki. Do regulacji wysoko�ci 

osadzania wùazu zastosowaã betonowy pier�cieñ dystansowy, wykonany z betonu klasy 
C35/45. Studniê wyposa¿yã we wùaz kanaùowy typu lekkiego A15T bez wentylacji. 
Nale¿y stosowaã wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadaj¹ce aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacjê Zamawiaj¹cego. 
Instalacja wody zimnej materiaù: materiaù PE HD 80 SDR 13,6 PN 10 DN 40. 
 
 



2.2. �ródùa uzyskania materiaùów. 

Wykonawca ponosi peùn¹ odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ jako�ciowych 

materiaùów u¿ytych do realizacji robót. Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje 

dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania lub zamawiania materiaùów oraz odpowiednie 

�wiadectwa badañ laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czê�ci) materiaùów z danego êródùa 

nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie materiaùy z danego êródùa uzyskaj¹ zatwierdzenie. 

Wszelkie materiaùy, usùugi, dostawy winny posiadaã �wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i 

atesty, które uprawniaj¹ do ich wykorzystania w danej inwestycji. Ka¿dorazowo partia 

materiaùów, �wiadczona usùuga, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub 

u¿yta w ramach inwestycji winna posiadaã w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty 

posùu¿¹ Inwestorowi do weryfikacji i prawidùowo�ci u¿ytych materiaùów i robót wykonanych 

przez Wykonawcê.  
 
2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom. 

 Na ¿yczenie Zamawiaj¹cego Wykonawca na wùasny koszt wykona normowe testy materiaùów w 

celu sprawdzenia zgodno�ci ich wùasno�ci i jako�ci z normami i niniejsza specyfikacj¹. Wyniki 

testów stanowiã bêd¹ integraln¹ czê�ã dokumentów budowy i mog¹ byã podstawê do usuniêcia 

wadliwych materiaùów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawiaj¹cy 

mo¿e okresowo kontrolowaã dostarczane na budowê materiaùy i urz¹dzenia, ¿eby sprawdziã czy 

s¹ one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiaùów, dla których 

w szczegóùowych specyfikacjach technicznych wymagane s¹ atesty, ka¿da partia dostarczona na 

budowê musi posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysùowe musza posiadaã atesty wydane przez producenta. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce 

wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie 

przyjêciem i niezapùaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów. 

 Wykonawca zobowi¹zany jest zapewniã zabezpieczenie przed uszkodzeniem skùadowanych 

materiaùów i urz¹dzeñ. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu, 

gdy bêd¹ one potrzebne do wbudowania, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowaùy swoj¹, jako�ã, wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Zamawiaj¹cego. 
 Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów. 

Je�li projekt budowlany lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju 

materiaùu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o swoim 

zamiarze u¿ycia innego materiaùu, co najmniej na 3 tygodnie przed zamiarem u¿ycia tego 

materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to potrzebne z uwagi na konieczno�ã wykonania 

badañ wymaganych przez Zamawiaj¹cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e 

byã póêniej zmieniany bez zgody Zamawiaj¹cego. 
 
3. SPRZÆT I MASZYNY. 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu, na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien 

byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci 

wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiaj¹cego; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã 



uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj¹cego. Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub 

wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. 

Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 

Wykonawca bêdzie konserwowaù sprzêt jak równie¿ naprawiaù i wymieniaù sprzêt niesprawny. 

Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawiaj¹cego w terminie 

przewidzianym umow¹. Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu kopie dokumentów 

potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Je¿eli projekt budowlany lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia 

sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po 

akceptacji Zamawiaj¹cego, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzêt, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, zostan¹ przez 

Zamawiaj¹cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie, na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
 Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w projekcie budowlanym, ST i wskazaniach Zamawiaj¹cego w terminie 

przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã 

wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki transportu nie odpowiadaj¹ce 

warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez Zamawiaj¹cego, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 
4.1.  Wymagania dotycz¹ce przewozu rur z tworzyw sztucznych. 

Ze wzglêdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nale¿y speùniã nastêpuj¹ce 

dodatkowe wymagania: 
 rury nale¿y przewoziã wyù¹cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadaj¹cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystêpuj¹ce 

poza pojazd koñce rur nie mog¹ byã dùu¿sze ni¿ 1 m. Je¿eli przewo¿one s¹ luêne 

rury, to przy ich ukùadaniu w stosy na samochodzie wysoko�ã ùadunku nie 

powinna przekraczaã 1 m. W zale¿no�ci od dùugo�ci dostarczanych odcinków 

nale¿y stosowaã samochody skrzyniowe. 
 podczas transportu rury powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe czê�ci �rodków transportu jak �ruby, ùañcuchy itp. Luêno ukùadane rury 

powinny byã zabezpieczone przed zarysowaniem przez podùo¿e tektury falistej i 

desek pod ùañcuch spinaj¹cy boczne �ciany skrzyni samochodu, 
 podczas transportu rury powinny byã zabezpieczone przed zmian¹ poùo¿enia. 

Platforma samochodu powinna by uùo¿ona w poziomie, 
 przewo¿enie kruszywa i piasku mo¿e odbywaã siê przy wykorzystaniu dowolnych 

dostêpnych �rodków transportu zapewniaj¹cych ich racjonalne wykorzystanie i 

zabezpieczonych przed nadmiernym zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, 
 do transportu mieszanki betonowej nale¿y u¿ywaã �rodków transportu do tego 

przeznaczonych lub w przypadku ich braku � takich, które nie spowoduj¹ 

segregacji skùadników, zmiany skùadu mieszanki, nara¿enia na temperatury 

przekraczaj¹ce granice okre�lone wymaganiami technologicznymi, 
 



 pozostaùe urz¹dzenia technologiczne mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami 

transportu dostosowanymi do gabarytów i ciê¿aru urz¹dzeñ. 
 
4.2. Wymagania dotycz¹ce skùadowania materiaùów. 

Rury i ksztaùtki nale¿y w okresie przechowywania chroniã przed bezpo�rednim dziaùaniem 

promieniowania sùonecznego i temperatur¹ przekraczaj¹c¹ 40
o C. Oryginalnie zapakowane 

wi¹zki rur nale¿y skùadowaã po trzy, jedna na drugiej do wysoko�ci maksymalnej 3m. Stosy 

powinny byã z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstêpach, co 

1-2 m. rury o ró¿nych �rednicach winny byã skùadowane oddzielnie. Rury kielichowe nale¿y 

ukùadaã naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaã podkùadami drewnianymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z projektem budowlanym, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj¹cego. Nastêpstwa 

jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Zamawiaj¹cy, poprawione przez Wykonawcê na wùasny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiaj¹cego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. Decyzje Zamawiaj¹cego dotycz¹ce akceptacji lub 

odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w 

dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w ST, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiaj¹cy uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty 

normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z 
przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 

Polecenia Zamawiaj¹cego bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przyst¹pienia do robót. 

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nast¹pi protokolarnie w 

terminie okre�lonym w umowie. Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy w formie zaù¹czników 

do protokoùu przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwi¹zane z przekazaniem placu 

budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbêdnych mediów 

spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytuùu ponoszone zawieraj¹ siê w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie. 
 
5.3. Monta¿ przewodów. 

Monta¿ ruroci¹gów powinien odbywaã siê w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków, zgodnie z instrukcj¹ producenta rur z PVC. Trasa przyù¹cza powinna byã prosta bez 

zaùamañ w poziomie i w pionie, minimalna �rednica przyù¹cza 160 mm. 
Studzienka poù¹czeniowa powinna byã lokalizowana na poù¹czeniu jednego lub dwóch 

kanaùów. Wszystkie kanaùy nale¿y ù¹czyã osiowo ( w studzience krytej ). Nale¿y j¹ 
wykonywaã po uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 

betonowym, w wykopie szerokoprzestrzennym.  
 
5.4.  Poù¹czenia rur i ksztaùtek. 

Przed monta¿em rur i ksztaùtek z PVC nale¿y dokonaã ich oglêdzin. Powierzchnie wewnêtrzne i 

zewnêtrzne rur oraz ksztaùtek powinny byã gùadkie, czyste, pozbawione nierówno�ci, porów i 

innych uszkodzeñ. Monta¿ poù¹czeñ kielichowych polega na wsuniêciu ( wci�niêciu ) koñca rury 



w kielich, z osadzon¹ uszczelk¹ do okre�lonej gùêboko�ci. Dopuszcza siê stosowanie �rodka 

smaruj¹cego uùatwiaj¹cego wsuwanie. Nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê na osiowe 

wprowadzenie koñca rury w kielich. Monta¿ odcinka instalacji wody zimnej poprzez zgrzewanie 

elektrooporowe. 
 
6. OPIS DZIA£AÑ ZWI¥ZANYCH Z KONTROL¥ JAKOÚCI ROBÓT. 

6.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Nie przewiduje siê opracowania Programu Zapewnienia Jako�ci. Wùa�ciwa jako�ã robót 

zostanie zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisów. 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

 Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã 

zaùo¿on¹ jako�ã robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci 

materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, 

laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i 

badañ materiaùów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj¹cy mo¿e 

za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich 

wykonywania jest zadowalaj¹cy. Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania 

materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostaùy one tam okre�lone, Zamawiaj¹cy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu 

�wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê,  
zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury 

badañ.  
 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z 

jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. Zamawiaj¹cy bêdzie mieã 

zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiaj¹cego 

Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹ 

w¹tpliwo�ci, co, do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê 

usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj¹cy. 
 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie   badania   i   pomiary   bêd¹   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaã 

mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego. Przed 

przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, wykonawca powiadomi Zamawiaj¹cego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie 

przekazywaù Zamawiaj¹cemu kopie raportów z wynikami badañ. 
 



6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj¹cego. 

 Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Zapewniona mu bêdzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 
 Zamawiaj¹cy mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ 

niewiarygodne, to Zamawiaj¹cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych 

badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z projektem budowlanym i ST. W takim  
przypadku caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione 

zostan¹ przez Wykonawcê. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje.  

Inwestor mo¿e dopu�ciã tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 

 certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z 

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 deklaracjê zgodno�ci, atest lub certyfikat zgodno�ci z: Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ 

techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1., i które speùniaj¹ wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia 

dostarczona do robót, bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã w/w dokumenty wydane przez producenta, a  
w razie potrzeby byã poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 

materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 

Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia, 

o jako�ci materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone 

w formie uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót, i 

powinny byã udostêpniane na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 
Pozostaùe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz powy¿ej wyszczególnionych nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
 pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
 protokoùy przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoùy odbioru robót, 
 protokoùy z narad i ustaleñ, 
 korespondencjê na budowie, 
 ksi¹¿ka obmiarów robót, 
 uzgodnienia prawne dotycz¹ce realizacji budowy, 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
bêd¹ zawsze dostêpne dla Zamawiaj¹cego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót zostaù okre�lony w zaù¹czniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowi¹cego 
czê�ã dokumentacji. Ilo�ci robót zostaùy obliczone na podstawie projektu budowlanego w 

oparciu o odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kalkulacje indywidualne. 
Przedmiar obejmuje wszystkie, daj¹ce siê przewidzieã roboty, niezbêdne do wùa�ciwego 

wykonania robót budowlanych. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Jakikolwiek 

bù¹d lub przeoczenie w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub w szczegóùowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku skalkulowania 

wszystkich robót. 
 
7.2. Obmiar robót. 

 Z uwagi na ryczaùtowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okre�lenia ilo�ci robót i 

zu¿ytych materiaùów.  
 
7.3. Podstawa pùatno�ci. 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena brutto okre�lona w umowie zawartej pomiêdzy Wykonawc¹, a 

Zamawiaj¹cym.  
Cena bêdzie obejmowaã: 

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy, 
 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 koszty obsùugi geodezyjnej i badañ laboratoryjnych, 
 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki doliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale¿y doliczaã podatku od towarów i usùug.  
Rozliczenie robót bêdzie caùo�ciowe na podstawie protokoùu odbioru. Termin zapùaty faktury 

bêdzie okre�laùa umowa zawarta miêdzy Wykonawc¹, a Zamawiaj¹cym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
 odbiorowi czê�ciowemu, 
 odbiorowi koñcowemu. 

Wykonawca zgùasza wykonane roboty do odbioru Zamawiaj¹cemu, ponosz¹c wszelkie koszty 

zwi¹zane z odbiorami. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. Odbiór robót 

zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Gotowo�ã danej 

czê�ci robót do odbioru zgùasza Wykonawca pisemnie do Inwestora. Jako�ã i ilo�ã robót 

ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bie¿¹cej kontroli jako�ci, zgodno�ci robót z 

projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. 
 



8.2. Odbiór czê�ciowy. 

 Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru 

czê�ciowego robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.3. Odbiór koñcowy robót. 

 Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. O gotowo�ci do 

odbioru koñcowego Wykonawca powiadomieniem na pi�mie Zamawiaj¹cego. Przeprowadza 
siê go w trybie i zgodnie z warunkami okre�lonymi w umowie o wykonanie robót. Odbioru 
koñcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inwestora i 

Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oraz zgodno�ci wykonania robót z 

projektem budowlanym i ST. Podczas odbioru koñcowego zostanie sporz¹dzony �Protokóù 

odbioru koñcowego robót budowlanych�. W toku odbioru koñcowego komisja zapozna siê z 

realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym i ST z uwzglêdnieniem tolerancji 
i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja 

dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do 

wymagañ przyjêtych w projekcie budowlanym. 
 Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

 projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac 
budowlanych, 

 uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiaj¹cego, zwùaszcza przy odbiorze robót 

zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu � udokumentowanie wykonania zaleceñ, 
 protokoùy z odbioru robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
 deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z ST, 
 atesty jako�ciowe wbudowanych materiaùów, 
 protokoùy odbioru prób, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj¹cego. 

 Wykonawca po zakoñczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowo�ci do 

odbioru koñcowego. Odbiór koñcowy nast¹pi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 

odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 

odbioru koñcowego robót. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce uwzglêdniane s¹ w projekcie budowlany, ST oraz 
w przedmiarach robót. Rozliczenie nastêpuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania 

przez przedstawiciela Zamawiaj¹cego. Rozliczenie nastêpowaã bêdzie w formie ryczaùtu i jest 
zdefiniowane, jako procent caùo�ci robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 Projekt budowy budynku �wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnêtrznymi: wod. 

�kan., c.o, energii elektrycznej, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z 

póên. zm. ), 



 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym 

odprowadzeniu �cieków ( Dz. U. Nr 72/01 poz.747, nr 115/01 poz1229, nr 113/02 poz. 

984, nr 96/04 poz.959, nr 173/04 poz. 1808 ), 
 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z póên. zm. ), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. � o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.  

1321), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � prawo ochrony �rodowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 

627 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie 

systemów oceny zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 

47 poz. 401 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego 

dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108, 

poz. 953 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 roku w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego, 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiaùów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 1995 

roku, Nr 10, poz. 48 ), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 

okre�lenia metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno - u¿ytkowym ( Dz. U. z 2004 

roku, Nr 130, poz. 1389 ), 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych � 2003 r., 
 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych, 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze,  
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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