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I. SPECYFIKACJA OGÓLNA  
 
1.WYMAGANIA OGÓLNE 

 

WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna (ST)– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót budowy  kanalizacji 
sanitarnej w OŜarowie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowa Rewitalizacja 
miasta OŜarowa II etap” 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem inwestycji jest techniczna poprawa zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych dla 
mieszkańców miasta OŜarowa (tj. zwiększenie średnic rur kanalizacyjnych co spowoduje poprawę 
przepustowości przy jego grawitacyjnym przepływie). Inwestycja ta jest realizowana  w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miasta OŜarowa II etap” 
     Przedmiotem robót budowlanych jest budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu 
Wzgórze, ul. Partyzantów, Leśnej, Kościuszki, Mickiewicza, Monte Cassino, Spacerowej, Stodolnej, 
Mazurkiewicza w miejscowości OŜarów, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja miasta OŜarowa II etap” 
 
W zakres robót budowlanych będą wchodziły następujące roboty: 
Roboty przygotowawcze i tymczasowe – wytyczenie trasy kanału sanitarnego, 
zaznaczenie na trasie przebiegu kanału oraz kolizji z istniejąca infrastrukturą podziemną, 
Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod ułoŜenie kanału , wykonanie podsypek, obsypek 
i zasypek, odwóz urobku z wykopu, 
Roboty instalacyjne – wykonanie ułoŜenia kanału grawitacyjnego, posadowienie studni,  
wykonanie izolacji cięŜkiej przy posadowieniu studni w gruntach nawodnionych, próby 
szczelności 
Roboty drogowe – ustawienie i demontaŜ znaków ostrzegawczych, zdjęcie nawierzchni 
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi, 
 
1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe 
Roboty pomiarowe – w zakres tych robót wchodzą: 

- wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 
- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
- nanieść pikiety wysokościowe, 
- nanieść rzędne pasa drogowego, 
- zaznaczenie kolizji z projektowanym kanałem w terenie  

 
1.4. Ogólne informacje dotyczące budowy 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych i organizacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i 
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odbioru Robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca zapewni dojazd do posesji, działek 
prywatnych, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aŜ do 
zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od gestora sieci będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych przez gestorów sieci . Wykonawca przy wykonywaniu 
robót związanych z budową w działkach osób prywatnych jest zobowiązany do powiadomienia 
właściciela o wejściu w teren, w chwili zakończenia robót Wykonawca winien doprowadzić teren 
posesji, działki do stanu pierwotnego. 

 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w zabezpieczeniu po zakończeniu robót, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 - moŜliwością powstania poŜaru 
3) Wszelkie odpady powstałe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy 
muszą zostać przez Wykonawcę usunięte na własny koszt poza jego obręb.  
 
1.4.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do 
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
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szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  

 
1.4.6. Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W związku z prowadzeniem robót w drogach gminnych i powiatowych Wykonawca robót 
zobowiązany jest do: 
- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym  winien odpowiednim pismem 
zawiadomić administratora dróg gminnych tj. Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej o 
terminie zajęcia pasa drogowego.  
KaŜdorazowo po wykonaniu prac związanych z zabudową kanału w pasie drogowym teren 
przebiegu trasy kanału jak i jego obręb naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca zapewni 
znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas wykonywania robót w 
pasie drogowym zabezpieczy obręb pasa drogowego ustawiając znaki drogowe poprzeczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania pasa jezdnego poprzez 
utrzymanie jego czystości, w obrębie wykonywanych prac. W czasie wykonywania wykopów 
po zakończeniu codziennych robót, jeŜeli nie zostały one zakończone naleŜy oznakować 
miejsce w sposób widoczny tabliczkami informacyjnymi „ Uwaga – głębokie wykopy”, oraz 
zabezpieczyć w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi i barierkami ochronnymi. 

 
1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. 

 
1.4.10. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 
1.5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENA  
 
1.5.1. Grupa robót: 
 Główną grupą robót są: - Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 
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1.5.2. Kategorie robót występujących: 

kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych   
kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

 kod 45233140-2 Roboty drogowe 
 kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Kanał - liniowy obiekt inŜynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich 
do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia, co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód 
pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego 
kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni, płyty pokrywowej, 
lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, słuŜąca do zamykania otworów 
studzienek kanalizacyjnych. 
Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nią w przybliŜeniu 
współosiowo, słuŜącą do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków poza 
przeszkodę terenową. 
Rura przejściowa - przewiertowa - rura o średnicy większej od średnicy rury kanalizacyjnej, w 
przybliŜeniu usytuowana z nią współosiowo, słuŜąca do wykonania przejścia pod przeszkodą terenową 
bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
1epsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni 
Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 
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rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  
Wszelkie materiały, roboty, dostawy i usługi muszą pochodzić z jednego lub więcej spośród Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie materiały, usługi, dostawy winny 
posiadać świadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, które uprawniają do ich wykorzystania w 
danej inwestycji. KaŜdorazowo partia materiałów, świadczona usługa, dostawa, która zostanie 
dostarczona na plac budowy lub uŜyta w ramach inwestycji winna posiadać w/w dokumenty. 
Wszelkie atesty, certyfikaty posłuŜą Zamawiającemu do weryfikacji i prawidłowości uŜytych 
materiałów i robót wykonanych przez Wykonawcę. 

  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 



 

 7 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
uŜycia materiału.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy MenadŜerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie 
wykonawstwa określonych przez właścicieli innych mediów i elementów zagospodarowania terenu. 
  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
  
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora: 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
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materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inwestora uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ORAZ 
ODBIOREM ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
(a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; 

(b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
-Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest 



 

 9 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inwestor natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi. 
 
6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje 
Inwestor moŜe dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności, atest lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy  
6.6.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
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czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i MenadŜera Projektu. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inwestora do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 
6.7. Podstawa Płatności 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na terenie budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki doliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
Rozliczenie robót będzie całościowe na podstawie protokołu odbioru . Termin zapłaty faktury będzie 
określała Umowa zawarta między Wykonawca a Inwestorem. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba określenia ilości robót i 

zuŜytych materiałów. Obmiar sprowadza się jedynie do rachunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, w ciągu 3 dni przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta 
Ostrowiec Świętokrzyski, MWiK Ostrowiec Świętokrzyski, nastąpi odbiór zgłoszonych robót. NaleŜy 
nadmienić, Ŝe wykonawca, jeŜeli wykonuje prace przy: 
- zbliŜeniu sieci kanalizacyjnej z gazową do odbioru robót związanych z przejściem kanalizacją pod 
siecią gazową Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci 
gazowej, a eksploatator sieci gazowej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 
- zbliŜeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robót związanych z przejściem 
kanalizacją pod siecią telefoniczną Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac 
eksploatator sieci telefonicznej, a eksploatator sieci telefonicznej winien dokonać odbioru 
technicznego w/w robót, 
- zbliŜeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robót związanych z przejściem 
kanalizacją pod siecią energetyczną (podziemną) Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu 
takowych prac eksploatator sieci energetycznej, a eksploatator sieci energetycznej winien dokonać 
odbioru technicznego w/w robót, 
 
Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
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W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  
- Inwentaryzację powykonawczą,  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowości do odbioru 
końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru końcowego. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego ustalony 
zostanie na etapie sporządzania umowy, oraz uzaleŜniony będzie od daty zakończenia robót 
kontraktowych. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
[1] Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnejw ul.Kolonia Robotnicza  w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 
[2] Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ  
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 
[4] Rozporządzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10) 
[5] Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

 późniejszymi zmianami). 
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II.SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S.T.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 

S.T.1.1. POMIARY GEODEZYJNE 
WSTĘP 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej 
 
Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych 
geodezyjnych. 

 
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 
- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
- nanieść pikiety wysokościowe, 
- nanieść rzędne pasa drogowego, 
 
Pomiary obiektowe 

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 
obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie 
umoŜliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

S.T.1.2. MATERIAŁY 
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST: 
- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
- słupki betonowe z krzyŜem. 

S.T.1.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  
Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− teodolitów i tachimetrów 
− niwelatorów, 
− dalmierzy, 
− tyczek geodezyjnych, 
− łat mierniczych, 
− stalowych taśm mierniczych. 

S.T.1.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transport materiałów i wyposaŜenia  
WyposaŜenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych 
środków transportu. 
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S.T.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
 
Wyznaczenie punktów głównych 
 Tyczenie osi trasy kolektorów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej. 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 

S.T.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
  

S.T.1.7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Odbiór prac pomiarowych  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inwestorowi. 
 

S.T.1.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 
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S.T.2. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPÓW W 
GRUNTACH III–IV KATEGORII 

S.T.2.1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych wykonanych w gruntach III-IV kategorii. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy  kanalizacji sanitarnej  obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV. 
 

S.T.2.2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów. 
Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inwestora wywiezione przez Wykonawcę poza teren Budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inwestora. 
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inwestor moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 

S.T.2.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w „Wymagania ogólne” pkt.3. 
  
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 

S.T.2.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. 
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S.T.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
Zasady prowadzenia robót 
 Przed przystąpieniem do prac naleŜy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury 
istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte 
zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać 
dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi 
i posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji i zbliŜeń z istniejącą infrastrukturą 
podziemną wszystkie roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy 
wykonywać ręcznie i powinny być umocnione ścianką szczelną. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny 
być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie stanowi 
inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 m z 
kaŜdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót 
ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoŜa z dobrze zagęszczonego piasku, naleŜy 
wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montaŜu przewodu lub budowy obiektu. Dla 
rurociągów przewiduje się wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,20m, oraz obsypki gruntem 
0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania Ŝwiru lub tłucznia na powierzchni 
Ŝwiru naleŜy dać kaŜdorazowo warstwę piasku. Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub 
nasypowych względnie nawodnionych na dnie wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku lub 
pospółki. Dla wykopów obiektowych naleŜy w przypadku istniejącego gruntu nasypowego dostać się 
do gruntu nośnego i grunt nasypowy zastąpić piaskiem, następnie po wykonaniu tych robót naleŜy 
wyrównać dno wykopu. Po zakończeniu tych robót naleŜy wykonać podkład betonowy z betonu B-7,5 
lub B-10 i zaizolować go materiałem przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podłoŜu 
moŜna przystąpić do posadawiania fundamentów pod obiekty. Technologia wykonania wykopu musi 
umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Sposób 
odwodnienia określa dokumentacja projektowa poszczególnych zadań. 
MoŜe ono być realizowane poprzez: 
1. Pompowanie pompami elektrycznymi – igłofiltry lub równowaŜne. 
Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu naleŜy wykonać zasypkę wykopów. 
Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić gruntem piaszczystym 
niezawierającym kamieni. 
W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzić: 

- prostolinijność ułoŜenia przewodu, 
- zgodność z projektowanym spadkiem, 
- sprawdzić droŜność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację, 
- wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. 

Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami, co najwyŜej 20 cm równocześnie z obu stron. 
Jako zasypka moŜe być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę naleŜy dokładnie zagęścić 
ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. 

- wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) 
gruntem rodzimym. 

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Wykonawca w chwili wykonywania robót w działkach prywatnych winien: 
- powiadomić właścicieli o wejściu w teren 
- zapewnić dojazd do posesji na czas wykonywania robót  
- za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robót ponosi Wykonawca 
- przy wykonywaniu kanału w zbliŜeniu z ogrodzeniami naleŜy je bezwzględnie zabezpieczyć, aby nie 

uległy zniszczeniu  
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- Wykonawca po wykonaniu robót winien doprowadzić działkę do stanu pierwotnego, z 
uwzględnieniem nasadzeń zniszczonych roślin i odtworzeniem elementów małej architektury 
Wykonawca po wykonaniu robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych (rowy), winien 
je po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

S.T.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
 

S.T.2.7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. 
Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 
rysunkami oraz uŜytkowanym sprzętem. 
 
Zakres odbioru robót 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 
Pomiary szerokości dna wykopu 

- Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych,  
co 50 m  

Pomiary zagłębienia dna 
- Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 

Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
- Stopień ID powinien być zdefiniowany dla kaŜdej ustalonej warstwy.  
- Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną kategorią 

przeznaczenia gruntu. 
Szerokość dna wykopu 

- Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
Zagłębienie dna 

- Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu niwelatora 
nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 

S.T.2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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S.T.3. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, ODTWORZENIE 
          NAWIERZCHNI DRÓG, CHODNIKÓW  

S.T.3.1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg, chodników. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

− warstw nawierzchni i podbudowy, 
− krawęŜników i obrzeŜy, 
− chodników, 

oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni i chodników i dróg  określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 

S.T3.2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w "Wymagania ogólne" pkt.2. 
 
Kruszywo 
  Do wykonania nawierzchni i chodników naleŜy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-
11113 [4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  
 
KrawęŜnik betonowy 15 x 30 cm gatunek I. 
          Zastosowane krawęŜniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 
BN-80/6775[5] i BN-80/6775 [6] Ponadto nasiąkliwość betonu w krawęŜniku nie powinna być większa 
niŜ 5%. 
 
Nawierzchnie mineralno-bitumiczne 
Do wykonania nawierzchni i chodników naleŜy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-
96170:1965.[10] 
 
Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moŜe zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. 
Zaprawy wykonuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35 oraz cementów hutniczych 25 i 35. 
Stosowany moŜe być równieŜ cement szybko twardniejący 40 i cement murarski 15. 
 
Prefabrykaty betonowe 
W rejonie przejść pod chodnikiem naleŜy stosować płytki betonowe 35x35x5 cm.  
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadające BN-80/6775[12]. 
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadające BN-80/6775[12]. 
 
Źródła materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inwestora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 
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S.T.3.3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

− spycharki, 
− ładowarki, 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 
 

Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Do wykonania robót naleŜy stosować: układarki lub równiarki do rozkładania materiału i 
wyprofilowania warstwy, walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki 
płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w 
miejscach trudno dostępnych. 
 
Sprzęt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.  
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest następujący sprzęt: 

• wytwórnia mas mineralno-bitumicznych, 
• układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 
• walce gładkie stalowe dwuwałowe, 
• walce ogumione cięŜkie 

S.T.3.4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
  
Transport materiałów 
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu. 
 
Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 

S.T.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
  
Wykonanie robót rozbiórkowych 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które 
zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) 
powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
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Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w „robotach ziemnych” 
 
Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. JeŜeli podłoŜe wykazuje 
jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inwestora 
 
Rozkładanie kruszywa 
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
  
Zagęszczanie 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. Zagęszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskać wskaźnik równy 1,0. 
  
UłoŜenie nawierzchni  
Po zakończeniu układania podbudowy naleŜy ułoŜyć nawierzchnię z: 

• mieszanek mineralno-bitumicznych lub 
• kostki brukowej na chodnikach 

w sposób zgodny z dokumentacją projektową. W miejscach wyznaczonych w projekcie naleŜy 
wykonać krawęŜniki i obrzeŜa. Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć cały pas szerokości jezdni, 
jeŜeli kanalizacja została usytuowana w drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 
 
Konstrukcja nawierzchni 
Jezdnie główne jako drogi dojazdowe do pompowni: 
- warstwa ścieralna z bet. asfaltowego ścisłego o gr 4. cm 
- warstwa wiąŜąca z bet. asfaltowego półścisłego o gr. 4 cm 
- podbudowa zasadnicza z chudego bet. B-7,5 o gr. 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-64mmo gr. 25 cm 
- warstwa klinująca (Kliniec) o gr. 10 cm 

S.T.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i mieszanek 
mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. 
  
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za odebrane, jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

S.T.3.7. PRZEPISY ZWIĄZANE- NORMY 
[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
[4] PN-B-11113             Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;  
[5] BN-80/6775   Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic,  
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ST.4. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA. 
S.T.4.1. WSTĘP 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
 
Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montaŜowe kanału 
• zamulenie istniejącego kanału i demontaŜ studni rewizyjnych 
• kontrola jakości. 
 

S.T.4.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w “Wymagania 
ogólne” pkt.2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
 
Rury przewodowe 
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały: 
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rury kamionkowe glazurowane: 
- DN200, L= 2500 mm, N-40kN/m, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana z uszczelką S 
- DN300 mm system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana, z uszczelką S (wytrzymałość N)  
- DN 150 mm system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana z uszczelką L 
wg normy PN EN 295, potwierdzonej  Aprobatą Techniczną IBDiM oraz odpowiadającym  
następującym wartościom pozanormowym : 
- wodoszczelność połączeń – woda 2,4 bar w czasie 15 min – ATV-DVWK-A 142, pkt. 3.1 
- wytrzymałość na zmęczenie pod obciąŜeniem zmiennym 2,5-10 kN- zgodnie z PN-EN 295-3 
- odporność na cykle termiczne – zgodnie z PB/TB-1/23:2005. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV 160 mm (wytrzymałość obwodowa rur na 
ściskanie – 8kN/m2) o rdzeniu litym. 
Rurociągi naleŜy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej  o grubości warstwy 15 cm. 
Rurociąg naleŜy obsypać do wysokości 30 cm piaskiem i zagęścić.  
 
Podstawowe wielkości obiektu:  
Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są 
nazwami handlowymi. Dopuszcza się stosowanie wyrobów producentów innych niŜ 
podanych w dalszej części opracowania pod warunkiem spełnienia stawianych im 
wymagań odnośnie parametrów technicznych. 

 
Uzbrojenie  
Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie 
 
Składowanie materiałów 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp. 
Ponadto: 
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a) rury z rur kamionkowych naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na 
całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC, 

 
Zamulenie i demontaŜ istniejącego kanału sanitarnego wraz  z uzbrojeniem 
 
         Istniejący kanał sanitarny, składający się z rur PCV  zostanie zamulony natomiast  uzbrojenie tj. 
studzienki rewizyjne o śr. 1200 mm  zostaną zdemontowane. Gruz z rozbiórki zostanie wywieziony  do 
utylizacji. Kanał zostanie  zamulony piaskiem z domieszką cementu w stosunku 1:3 i wody 
.Podbudowa po demontaŜu studzienek rewizyjnych  zostanie uzupełniona piaskiem do wysokości 
podbudowy istniejących ciągów jezdnych i pieszo-jezdnych. Następnie  wykonana zostanie 
konstrukcja podbudowy z  kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, 
warstwą klińca z kruszywa łamanego  0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  gr. 10 cm oraz z 
warstwy asfaltowej gr 4 cm, do wysokości istniejącej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni jezdni pasa 
drogowego.W w/w sposób zostanie odtworzona nawierzchnia po  przykanalikach w jezdni. 
 

S.T.4.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonania robót 
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
instalacyjnych  
- wciągarkę ręczną, 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy z dłuŜycą, 
- samochód samowyładowczy,, 
- Ŝurawie, 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor. 

 

S.T.4.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną 
ostroŜność naleŜy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 
niŜszej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy 
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
 

S.T.4.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
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Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 

Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.  
 
Przygotowanie podłoŜa 

Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime 
stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie kolektora 
bezpośrednio na podłoŜu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu.  
Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoŜa wzmocnionego z piasku bez frakcji 
pylastych, o grubości warstwy 15 cm. Zagęszczenie podłoŜa i podsypki nie powinno być mniejsze niŜ 
90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 15 cm układana 
bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niŜ do stanu średniego 
zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułoŜenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta 
zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury. Naturalne podłoŜe oraz zasypka 
powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu 
odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. 

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułoŜonego przewodu naleŜy 
wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie 
lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie 
wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie 
powinno być nie mniejsze niŜ 90 % zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej 
warstwy nie moŜe być niŜszy niŜ to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  
kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie 
po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliŜonej 
do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 
Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 
przemieszczenia przewodu. 
Zasypka 

Wykop nad rurą 30 cm powyŜej wierzchu przewodu, naleŜy zasypywać gruntem piaszczystym, 
Ŝwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niŜ 20mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie 
takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania naleŜy uŜywać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą 
część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a 
grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie 
gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leŜących do 1,0 m powyŜej wierzchu 
przewodu naleŜy uŜywać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia 
przewodu. 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy moŜna przystąpić do układania 
kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m (budynki). 
Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niŜ podano wyŜej to 
kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych budynków przed ich 
uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie 
deskowanie). 
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Roboty montaŜowe 
Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ ścieków w kierunku 
pompowni nie powinny być inne niŜ zawarte w Dokumentacji Projektowej. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku mniejszych głębokości przewód naleŜy ocieplić np. 
warstwą keramzytu, oddzielonego od powierzchni rury folią. Głębokość ułoŜenia kanałów została 
podana w dokumentacji Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i 
naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 

Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim 
wzdłuŜ całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłoŜu 
wzmocnionym przewód powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne 
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 

− rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez łączenia kielichowe, 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu będą stosowane studnie rewizyjne ø1000,1200mm: 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30oC. 
Sposób montaŜu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez 
dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać 
dopiero po przygotowaniu podłuŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan 
techniczny.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu naleŜy zwrócić uwagę na to, aby połączenia kielichowe 
nie rozsuwały się nadmiernie.  
PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝeby bosy koniec rury 
wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną 
przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. 
 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: 

− dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 0,98. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 
 

S.T.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
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Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i 
PN-91/B-10728 . 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa  
− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 
− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
−  
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 

cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,  
− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć 10 cm,  
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niŜ 0,98. 
− gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki wykopów 

określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 1. 
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S.T.4.7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

− Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu 
i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

S.T.4.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

4. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
5. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
6. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
7. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka. 
8. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. BN-82/9192-06 Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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S.T.5. MONTAś STUDNI NA KANALIZACJI SANITARNEJ 
S.T.5.1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem studni na kanalizacji sanitarnej. 
 
Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  studni rewizyjnych na kanale sanitarnym . 
 

S.T.5.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
“Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 

• dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
• powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy i uzyskać jego akceptację 
 

Rodzaj uŜytych materiałów  
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące: 
   Zaprojektowano  studnie betonowe dn 1000, 1200, mm, wykonane z betonu wibroprasowanego lub 
samozagęszczalnego (beton klasy min. C35/45) wg normy PN-N 1917 oraz aprobaty Technicznej 
IBDiM (wymiary , tolerancje wymiarowe zamków wg normy DIN 4034 cz. I zapewniającej prawidłowe 
stosowanie uszczelnień) 
 
Studnia betonowa śr. 1000, 1200mm składa się:  
- dno studni kanalizacyjnej (dennica)  wg DIN 4034 część I., przystosowana do połączeń z rurami 
kamionkowymi oraz PCV, 
- część kominowa wykonana z kręgów betonowych pośrednich, łączonych na uszczelki gumowe  
- zwęŜka lub pokrywa studni (kiedy konstrukcja studni uniemoŜliwia zastosowanie zwęŜki)  
- obsadzenie włazów kanalizacyjnych przy wykorzystaniu betonowych pierścieni dystansowych)  
Kręgi , zwęŜki , pokrywy nastudzienne wyposaŜone standardowo w uszczelki. W dennicach studni 
naleŜy zabetonować wkładki z PP/GFK lub ceramiczne, zapewniające ciągłość konstrukcji kanału przy 
łączeniu ze studnią kanalizacyjną i uniemoŜliwiającą jakichkolwiek kontakt ścieków sanitarnych z 
betonem. 
Na zwęŜkach płytach nastudziennych osadzić włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego śr. 600 mm o klasie 
obciąŜenia D 400 do głębokości osadzenia (wgłębienia ) w pierścieniu 5 cm, nie powodujące 
obracania się , posiadające uszczelki gumowe. Stopnie Ŝeliwne włazowe klasy DIN 1211-D . 
 
  Separator tłuszczu z osadnikiem 
 
Na przyłączach kanalizacji sanitarnej odprowadzających ścieki sanitarne z budynków Przedszkola, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  oraz budynku Zespołu Szkół w OŜarowie posiadające w swym zapleczu kuchnie, przed 
wlotem ścieków  do głównych kolektorów sanitarnych , zaprojektowano separatory tłuszczów z osadnikiem 
AQUAFIX SF o przepustowości 4 l/s. 
 

 
Armatura i kształtki ciśnieniowe. 

WyposaŜenie studzienek na sieci kanalizacji tłocznej stanowić będzie armatura i kształtki zgodnie z 
rysunkami i Opisem Technicznym. 
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Stosowane materiały 
Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez 
rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury , złączki i 
inne) uŜyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO 
9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-
ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); 
IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta 
posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 
 
Składowanie materiałów 

Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 
 Kręgi Ŝelbetowe moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
 

Włazy kanałowe i stopnie 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
 

Pozostałe. 
Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, zamkniętym 
magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 
producenta. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. 
 
Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, 
Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  
 

S.T.5.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonania  
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wibratorów do betonu 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 
 

S.T.5.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
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Transport prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone 
luzem. 
 
Transport mieszanki betonowej 
 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
Transport cementu  
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
Transport armatury i kształtek ciśnieniowych. 
 Materiały, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

S.T.5.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
Prace ziemne 
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja techniczną 
i Specyfikacją Techniczną ST.4. 
MontaŜ elementów prefabrykowanych. 
Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych naleŜy wykonać: 

- płytę denną z betonu B20, posadowioną na podsypce z piasku o grubości 20cm 
- ściany z typowych kręgów Ŝelbetowych ∅1,2m, wg. KB1-38.4.3/7/81 
- stropy z typowych płyt przykrywczych PP-144/60 wg KB1-38.4.3/1/81, lub Ŝelbetowych 

grubości 30cm 
- włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego ∅600 z wypełnieniem betonowym 
- stopnie złazowe Ŝeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we wnękach 

kręgów oraz w czasie murowania dolnej części ścian 
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiązany jest do 
usytuowania płyty nastudziennej w ten sposób, aby właz znalazł się pośrodku pasa 
drogowego.  
 
Zakres i warunki prowadzenia prac  
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami 
prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 
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S.T.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Cel kontroli jakości 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 
 
Kontrola jakości  
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

• testy szczelności 
• wymiary poszczególnych obiektów 
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 
 

S.T.5.7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
- podłoŜe, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
- izolacja zewnętrznych ścian studni, 
- stan szczelnych przejść przez ściany, 
- stan połączeń elementów  

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 
normami i przepisami 

- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
- sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń 
 

S.T.5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
[2] PN-98/H-74086  Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
              odbiorze.  
[4] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[5] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[6] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[7] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[8] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   
[9] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
[10]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
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[11]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i  
określenia.  

[12]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

[13]BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
[14]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[15]PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
[16]PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
[17]PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
[18]PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[19]PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów  

budowlanych z betonu 
[20]PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
[21]PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
[22]PN-H-74086  Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
 
 


