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I. SPECYFIKACJA OGOLNA

1.WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST)- Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt budowy kanalizacji
sanitarnej w Ozarowie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego ,Kompleksowa Rewitalizacja
miasta Ozarowa II etap”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest techniczna poprawa zbiorowego odprowadzenia Sciekdw sanitarnych dla
mieszkancoOw miasta Ozarowa (tj. zwiekszenie $rednic rur kanalizacyjnych co spowoduje poprawe
przepustowosci przy jego grawitacyjnym przeptywie). Inwestycja ta jest realizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ozarowa II etap”
Przedmiotem robdt budowlanych jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami na Osiedlu
Wzgorze, ul. Partyzantdw, Lesnej, Kosciuszki, Mickiewicza, Monte Cassino, Spacerowej, Stodolnej,
Mazurkiewicza w miejscowosci Ozardw, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Kompleksowa rewitalizacja miasta Ozarowa II etap”

W zakres robot budowlanych beda wchodzity nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe - wytyczenie trasy kanatu sanitarnego,
zaznaczenie na trasie przebiegu kanatu oraz kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna,
Roboty ziemne - wykonanie wykopdw pod utozenie kanatu , wykonanie podsypek, obsypek
i zasypek, odwdz urobku z wykopu,

Roboty instalacyjne — wykonanie ufozenia kanatu grawitacyjnego, posadowienie studni,
wykonanie izolacji ciezkiej przy posadowieniu studni w gruntach nawodnionych, préby
szczelnosci

Roboty drogowe - ustawienie i demontaz znakdw ostrzegawczych, zdjecie nawierzchni
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi,

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe
Roboty pomiarowe — w zakres tych robot wchodza:

- wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa

- wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,

- nanie$¢ pikiety wysokosciowe,

- nanie$¢ rzedne pasa drogowego,

- zaznaczenie kolizji z projektowanym kanatem w terenie

1.4. Ogolne informacje dotyczace budowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i organizacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i
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odbioru Robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca zapewni dojazd do posesji, dziatek
prywatnych, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od gestora sieci bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych przez gestoréw sieci . Wykonawca przy wykonywaniu
robot zwigzanych z budowg w dziatkach osob prywatnych jest zobowigzany do powiadomienia
wiasciciela o wejsciu w teren, w chwili zakoficzenia robét Wykonawca winien doprowadzi¢ teren
posesji, dziatki do stanu pierwotnego.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w zabezpieczeniu po zakonczeniu robdt,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

3) Wszelkie odpady powstate podczas robot na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy
muszg zostac przez Wykonawce usuniete na wiasny koszt poza jego obreb.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na S$rodowisko. Materiaty, ktére sg
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szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.4.6. Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwigzku z prowadzeniem robdt w drogach gminnych i powiatowych Wykonawca robdt
zobowigzany jest do:

- Wykonawca przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym winien odpowiednim pismem
zawiadomic administratora drog gminnych tj. Urzad Miasta Wydziat Gospodarki Komunalnej o
terminie zajecia pasa drogowego.

Kazdorazowo po wykonaniu prac zwigzanych z zabudowg kanatu w pasie drogowym teren
przebiegu trasy kanatu jak i jego obreb nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow, jezdni i ogrodzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca zapewni
znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas wykonywania robot w
pasie drogowym zabezpieczy obreb pasa drogowego ustawiajgc znaki drogowe poprzeczne.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego utrzymania pasa jezdnego poprzez
utrzymanie jego czystosci, w obrebie wykonywanych prac. W czasie wykonywania wykopow
po zakonczeniu codziennych robodt, jezeli nie zostaty one zakonczone nalezy oznakowaé
miejsce w sposOb widoczny tabliczkami informacyjnymi ,, Uwaga — gtebokie wykopy”, oraz
zabezpieczy¢ w sposdb trwaty taSmami ostrzegawczymi i barierkami ochronnymi.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.4.10. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENA

1.5.1. Grupa roboét:
Giéwng grupaq robot sg: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7
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1.5.2. Kategorie robot wystepujacych:
kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
kod 45233140-2 Roboty drogowe
kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw i odprowadzenia ich
do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia, co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wilazowy - szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.
Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni, ptyty pokrywowej,
lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie komory.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Pokrywa wlazu kanatowego - ruchoma cze$¢ whazu kanatowego, stuzaca do zamykania otwordw
studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wiazéw kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nig w przyblizeniu
wspdtosiowo, stuzacg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekdw poza
przeszkode terenowa.

Rura przej$ciowa - przewiertowa - rura o $rednicy wiekszej od $rednicy rury kanalizacyjnej, w
przyblizeniu usytuowana z nig wspotosiowo, stuzaca do wykonania przejscia pod przeszkodg terenowq
bez wykonania wykopdw (np. metodq przecisku lub przewiertu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
1epsze roztozenie naprezen w nawierzchni

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
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rozbudowy drogi i budowy urzadzenn chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdt.
Wszelkie materiaty, roboty, dostawy i ustugi muszg pochodzi¢ z jednego lub wiecej sposrdd Panstw
Czlonkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie materiaty, ustugi, dostawy winny
posiada¢ Swiadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, ktore uprawniajg do ich wykorzystania w
danej inwestycji. Kazdorazowo partia materiatow, Swiadczona ustuga, dostawa, ktéra zostanie
dostarczona na plac budowy lub uzyta w ramach inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty.
Wszelkie atesty, certyfikaty postuza Zamawiajgcemu do weryfikacji i prawidtowosci uzytych
materiatow i robdt wykonanych przez Wykonawce.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
Robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSC i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
uzycia materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wymogow specjalnych odno$nie
wykonawstwa okreslonych przez wiascicieli innych medidw i elementéw zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora:

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
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materiatow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestora uwzgledni wyniki badan materiatdow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAI'.AI(J’ ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ
ODBIOREM ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacjq Projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a) cze$¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhpl

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;

(b) cze$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu Robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratq ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

-Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ s okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktdre
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor moze dopuscic tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub
e aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badafin wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie

spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
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czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Menadzera Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inwestora do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zataczniki do odbioru
robot.
6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.7. Podstawa Platnosci
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robdt bedzie catoSciowe na podstawie protokotu odbioru . Termin zaptaty faktury bedzie
okreslata Umowa zawarta miedzy Wykonawca a Inwestorem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczattowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslenia ilosci robot i
zuzytych materiatdw. Obmiar sprowadza sie jedynie do rachunkowego okreSlenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu
c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, w ciggu 3 dni przy udziale przedstawicieli Urzedu Miasta
Ostrowiec Swietokrzyski, MWK Ostrowiec Swietokrzyski, nastapi odbidr zgtoszonych robdt. Nalezy
nadmieni¢, ze wykonawca, jezeli wykonuje prace przy:
- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z gazowg do odbioru robdt zwigzanych z przejéciem kanalizacjg pod
siecig gazowg Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci
gazowej, a eksploatator sieci gazowej winien dokonac odbioru technicznego w/w robdt,
- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robdt zwigzanych z przejsciem
kanalizacjg pod siecig telefoniczng Wykonawca winien poinformowac o wykonywaniu takowych prac
eksploatator sieci telefonicznej, a eksploatator sieci telefonicznej winien dokona¢ odbioru
technicznego w/w robét,
- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru roboét zwigzanych z przej$ciem
kanalizacjg pod siecig energetyczng (podziemng) Wykonawca winien poinformowac¢ o wykonywaniu
takowych prac eksploatator sieci energetycznej, a eksploatator sieci energetycznej winien dokonac
odbioru technicznego w/w robdt,

0Odbiér koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o
wykonanie rob6ot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajqcego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
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W czasie odbioru koficowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajacych.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Protokoty z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

- Inwentaryzacje powykonawcza,

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do odbioru
koncowego. Odbidr koncowy nastgpi w terminie 14 dni od daty zgtoszenia do odbioru koncowego.

0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego ustalony
zostanie na etapie sporzadzania umowy, oraz uzalezniony bedzie od daty zakonczenia robdt
kontraktowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnejw ul.Kolonia Robotnicza w Ostrowcu

Swietokrzyskim

[2] Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[4] Rozporzadzenie MGPIB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10)

[5] Rozporzadzenie MGPIB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, pdéz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).
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II.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.T.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S.T.1.1. POMIARY GEODEZYJNE

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
pomiaréw geodezyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.
W zakres tych robot wchodza:
- wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
- wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,
- nanie$¢ pikiety wysokosciowe,
- nanie$¢ rzedne pasa drogowego,

Pomiary obiektowe
W zakres tych robdt wchodza wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciagta stabilizacja punktdw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie
umozliwiajgce ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

S.T.1.2. MATERIALY

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST:
- paliki o Srednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
- stupki betonowe z krzyzem.

S.T.1.3. SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Zastosowany sprzet do wykonania pomiarow

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- teodolitéw i tachimetrow

- niwelatorow,

- dalmierzy,

- tyczek geodezyjnych,

- tat mierniczych,

- stalowych tasm mierniczych.

S.T.1.4. TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport materialow i wyposazenia

Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych mogg by¢ transportowany za pomocg dowolnych
$rodkéw transportu.
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S.T.1.5. WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wyznaczenie punktéw giéwnych

Tyczenie osi trasy kolektorow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét.

S.T.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt.6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

S.T.1.7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

Odbior prac pomiarowych

Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow

i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inwestorowi.

S.T.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

NouhwN =
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S.T.2. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH III-IV KATEGORII

S.T.2.1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych wykonanych w gruntach III-IV kategorii.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy kanalizacji sanitarnej obejmujq wykonanie wykopdw w gruntach kat. I-1V.

S.T.2.2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposdb wykorzystane do budowy nasypow.
Grunty powinny spetniac szczegdtowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-5-02205.
Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda Inwestora wywiezione przez Wykonawce poza teren Budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inwestora.

Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inwestor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

S.T.2.3. SPRZET

Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

S.T.2.4. TRANSPORT

Ogoine wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okres$lono w ,Wymagania ogdine” pkt.4.

Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ Srodkoéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inwestora.
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S.T.2.5. WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt.5.

Zasady prowadzenia robot
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wtascicielami sieci infrastruktury
istniejacej sposdb i czas prowadzenia robot. Wykopy powinny zostaé wykonane jako rowy otwarte
zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zostaé
dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujgcymi
i posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscach kolizji i zblizen z istniejacg infrastrukturg
podziemng wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy
wykonywac recznie i powinny by¢ umocnione Sciankg szczelng. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny
by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej. Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana Srednicg kanatu lub obiektu, zwieksza sie jg 0 0,4 m z
kazdej ze stron jako rezerwe niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacC ich statecznoS¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych. Wyrdwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza z dobrze zageszczonego piasku, nalezy
wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla
rurociggéw przewiduje sie wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,20m, oraz obsypki gruntem
0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania zwiru lub ttucznia na powierzchni
zwiru nalezy dac kazdorazowo warstwe piasku. Przy ukfadaniu przewoddéw w gruntach zwartych lub
nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub
pospdtki. Dla wykopdw obiektowych nalezy w przypadku istniejacego gruntu nasypowego dostac sie
do gruntu nosnego i grunt nasypowy zastapi¢ piaskiem, nastepnie po wykonaniu tych robot nalezy
wyrownac dno wykopu. Po zakonczeniu tych robdt nalezy wykonac podktad betonowy z betonu B-7,5
lub B-10 i zaizolowa¢ go materiatem przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podtozu
mozna przystgpi¢ do posadawiania fundamentdw pod obiekty. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Sposdb
odwodnienia okresla dokumentacja projektowa poszczegdlnych zadan.
Moze ono byc¢ realizowane poprzez:
1. Pompowanie pompami elektrycznymi — igtofiltry lub rownowazne.
Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykonac zasypke wykopdw.
Przestrzen wykopdw w obrebie przewodu rurowego nalezy wypeti¢ gruntem piaszczystym
niezawierajacym kamieni.
W przypadku przewodéw rurowych nalezy sprawdzic:
- prostolinijnos¢ utozenia przewodu,
- zgodnosc z projektowanym spadkiem,
- sprawdzi¢ droznos¢ (Swiatto kanatu) i wykonac préby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,
- wykonac¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur.
Zasypka ta winna by¢ zageszczona warstwami, co najwyzej 20 cm réwnoczesnie z obu stron.
Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie zagesci¢
ogolnie dostepnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur.
- wykonac zasypke gornej czeSci wykopu warstwami (z rownoczesng rozbiorkg odeskowania)
gruntem rodzimym.
Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca w chwili wykonywania robdt w dziatkach prywatnych winien:
- powiadomi¢ wiascicieli o wejsciu w teren
- zapewni¢ dojazd do posesji na czas wykonywania robét
- za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robdt ponosi Wykonawca
- przy wykonywaniu kanatu w zblizeniu z ogrodzeniami nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢, aby nie
ulegty zniszczeniu
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- Wykonawca po wykonaniu robdt winien doprowadzi¢ dziatke do stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem nasadzen zniszczonych roslin i odtworzeniem elementdw matej architektury
Wykonawca po wykonaniu robot zwigzanych z przekraczaniem przeszkod terenowych (rowy), winien
je po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S.T.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogoélne” pkt.6.

Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy
zwrdcic¢ na:

- zapewnienie statecznosci Scian wykopu,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakorczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

S.T.2.7. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdine” pkt.6.

Zasady odbioru robot

Badanie materiatdw i elementéw obudowy wykopdw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w opisie technicznym.
Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Zakres odbioru robot
Minimalna czesto$¢ i zakres testow i pomiarow:
Pomiary szerokosci dna wykopu
- Pomiary wykonywac tasmg, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegdlnych,
co 50 m
Pomiary zagtebienia dna
- Pomiary wykonywac niwelatorem, co 200 metréw i w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruntu — wg préby Proctora
- Stopien ID powinien byc¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.
- Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreSlong kategorig
przeznaczenia gruntu.
Szerokos¢ dna wykopu
- Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej z tolerancjg = 5 cm
Zagtebienie dna
- Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora
nie powinno rozni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg —3cm do +1cm.

S.T.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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S.T.3. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI DROG, CHODNIKOW

S.T.3.1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbiorkg elementdéw drog oraz odtworzeniem drog, chodnikow.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:
— warstw nawierzchni i podbudowy,
- kraweznikéw i obrzezy,
- chodnikdw,
oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni i chodnikdw i drog okresSlonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

S.T3.2. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w "Wymagania ogdine" pkt.2.

Kruszywo
Do wykonania nawierzchni i chodnikdw nalezy stosowaé kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-
11113 [4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm gatunek 1.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
BN-80/6775[5] i BN-80/6775 [6] Ponadto nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza
niz 5%.

Nawierzchnie mineralno-bitumiczne
Do wykonania nawierzchni i chodnikéw nalezy stosowaé mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-
96170:1965.[10]

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace.
Zaprawy wykonuje sie z cementdw portlandzkich marek 25, 35 oraz cementéw hutniczych 25 i 35.
Stosowany moze by¢ rowniez cement szybko twardniejacy 40 i cement murarski 15.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przejs¢ pod chodnikiem nalezy stosowac ptytki betonowe 35x35x5 cm.
Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].
Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].

Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inwestora. Zrodta materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢é wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow.
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S.T.3.3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustdw moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
- spycharki,
- fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania robot nalezy stosowac: ukfadarki lub rowniarki do rozktadania materiatu i
wyprofilowania warstwy, walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne, zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy, zwiaszcza w
miejscach trudno dostepnych.

Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:
» wytwornia mas mineralno-bitumicznych,
» uktadarka mechaniczna z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego zageszczania,
« walce gtadkie stalowe dwuwatowe,
* walce ogumione ciezkie

S.T.3.4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdine" pkt.4.

Transport materiatow
Transport powinien odbywac¢ sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

S.T.3.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogolne" pkt.5.

Wykonanie robot rozbiorkowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wtasnosciq Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreSlone w ST lub wskazane przez Inwestora. Elementy i materiaty, ktdre
zgodnie z ST stajq sie wiasnosciq Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drog, znajdujace sie w migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq
projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,robotach ziemnych”

Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone, réwne i czyste. Jezeli podioze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inwestora

Rozktadanie kruszywa
Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Zageszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskaé wskaznik réwny 1,0.

Utozenie nawierzchni
Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchnie z:

e mieszanek mineralno-bitumicznych lub

» kostki brukowej na chodnikach
w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa. W miejscach wyznaczonych w projekcie nalezy
wykonac krawezniki i obrzeza. Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ caty pas szerokosci jezdni,
jezeli kanalizacja zostata usytuowana w drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnie gtdwne jako drogi dojazdowe do pompowni:

- warstwa Scieralna z bet. asfaltowego Scistego o gr 4. cm

- warstwa wigzaca z bet. asfaltowego potscistego o gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z chudego bet. B-7,5 o gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0-64mmo gr. 25 cm
warstwa klinujaca (Kliniec) o gr. 10 cm

S.T.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogolne" pkt.5.

Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i mieszanek
mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych préobkach.

0Ogolne zasady odbioru robét

Roboty podlegajg odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogélne" pkt.6.
Odbior robot

Roboty uznaje sie za odebrane, jesli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST.

S.T.3.7. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreSlenia.

[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
[5] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drdg , ulic,
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ST.4. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYIJNA.

S.T.4.1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej.
W zakres tych robdt wchodza:

» roboty przygotowawcze,

» roboty montazowe kanatu

« zamulenie istniejgcego kanatu i demontaz studni rewizyjnych

+ kontrola jakosci.

S.T.4.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w “Wymagania
0gdlne” pkt.2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje sie nastepujace materiaty:

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rury kamionkowe glazurowane:

- DN200, L= 2500 mm, N-40kN/m, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana z uszczelkg S
- DN300 mm system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana, z uszczelkg S (wytrzymatos¢ N)

- DN 150 mm system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana z uszczelka L

wg normy PN EN 295, potwierdzonej  Aprobata Techniczng IBDIM oraz odpowiadajacym
nastepujacym wartosciom pozanormowym :

- wodoszczelno$¢ potaczen — woda 2,4 bar w czasie 15 min — ATV-DVWK-A 142, pkt. 3.1

- wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN- zgodnie z PN-EN 295-3

- odporno$¢ na cykle termiczne — zgodnie z PB/TB-1/23:2005.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV 160 mm (wytrzymato$¢ obwodowa rur na
Sciskanie — 8kN/m?) o rdzeniu litym.

Rurociagi nalezy uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci warstwy 15 cm.

Rurociag nalezy obsypa¢ do wysokosci 30 cm piaskiem i zagescié.

Podstawowe wielkosci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu sa
nazwami handlowymi. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow producentéw innych niz
podanych w dalszej czesci opracowania pod warunkiem speilnienia stawianych im
wymagan odnosnie parametrow technicznych.

Uzbrojenie
Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie

Skladowanie materiatow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réownym podtozu, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Ponadto:
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a) rury z rur kamionkowych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej diugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C,

Zamulenie i demontaz istniejacego kanatu sanitarnego wraz z uzbrojeniem

Istniejacy kanat sanitarny, sktadajacy sie z rur PCV zostanie zamulony natomiast uzbrojenie tj.
studzienki rewizyjne o $r. 1200 mm zostang zdemontowane. Gruz z rozbiorki zostanie wywieziony do
utylizacji. Kanat zostanie zamulony piaskiem z domieszkqg cementu w stosunku 1:3 i wody
.Podbudowa po demontazu studzienek rewizyjnych zostanie uzupetniona piaskiem do wysokosci
podbudowy istniejacych ciggdw jezdnych i pieszo-jezdnych. Nastepnie  wykonana zostanie
konstrukcja podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,
warstwa klinca z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz z
warstwy asfaltowej gr 4 cm, do wysokosci istniejacej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni jezdni pasa
drogowego.W w/w sposdb zostanie odtworzona nawierzchnia po przykanalikach w jezdni.

S.T.4.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdine" pkt.3.

Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
instalacyjnych

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochdd samowytadowczy,,

- ZUrawie,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inwestor.

S.T.4.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdine" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

S.T.4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogdine" pkt.5.
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Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:
a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST.4.

Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime

stanowiq piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje sie posadowienie kolektora
bezposrednio na podtozu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyréwnaniu.
Na pozostatych odcinkach, projektuje sie wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji
pylastych, o grubosci warstwy 15 cm. Zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢ mnigjsze niz
90 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 15 cm ukfadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego
zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta
zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokdt rury. Naturalne podtoze oraz zasypka
powinny spetniaC wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtdérnego modutu
odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy
wykonac z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie
wolno dopusci¢ do wystagpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie
powinno by¢ nie mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej
warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz
kategorii ruchu. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie
po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej
do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospotkq o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie
takie jak dla obsypki wokot rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Pozostatg
cze$¢ wykopu wypeti¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a
grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntdw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia
przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia L.
Minimalna odlegtos¢ prowadzenia robdt w sasiedztwie obiektdow budowlanych wynosi 3 m (budynki).
Gdyby zaistniata konieczno$¢ wykonywania robot w odlegtosci mniejszej niz podano wyzej to
kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robdt fundamenty tych budynkdéw przed ich
uszkodzeniem w sposdb zgodny z normami i przepisami (np. stosujac i pozostawiajgc w wykopie
deskowanie).
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Roboty montazowe

Warunki ogolne
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny sptyw $ciekow w kierunku
pompowni nie powinny byc¢ inne niz zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.
Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku mniejszych gtebokosci przewdd nalezy ociepli¢ np.
warstwg keramzytu, oddzielonego od powierzchni rury foliq. Gteboko$¢ utozenia kanatéw zostata
podana w dokumentacji Projektowej. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i
naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjq projektowq. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez taczenia kielichowe,
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu bedg stosowane studnie rewizyjne 1000,1200mm:
Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Sposdb montazu powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez
dokumentacje projektowa. Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé
dopiero po przygotowaniu podtuza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby potaczenia kielichowe
nie rozsuwaty sie nadmiernie.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby bosy koniec rury
wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztgcza powinny pozostac odstoniete z 15 c¢cm wolng
przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnosc.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosic:

- dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

S.T.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w “Wymagania ogdélne” pkt.6.
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Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i
PN-91/B-10728 .
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

zbadanie materiatéw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podifozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozjq i pradami btgdzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3
cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢ 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreSlony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostat w pasie drogowym stopien zageszczenia zasypki wykopdéw
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 1.
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S.T.4.7. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét

Roboty podlegajg odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogolne" pkt.6.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowaq kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

0Odbiér koncowy
Odbiorowi koricowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

S.T.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
3 PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
' odbiorze.
4. PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
5. PN-76/C-96178  Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.
6. BN-75/5220-02  Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
7. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
8. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-82/9192-06  Szczelnos$¢ przewoddw z PCW uktadanych metodq bezodkrywkowa. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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S.T.5. MONTAZ STUDNI NA KANALIZACJI SANITARNEJ
S.T.5.1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem studni na kanalizacji sanitarne;j.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem studni rewizyjnych na kanale sanitarnym .

S.T.5.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania ogolne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany:
+ dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
« powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sg nastepujace:
Zaprojektowano studnie betonowe dn 1000, 1200, mm, wykonane z betonu wibroprasowanego lub

samozageszczalnego (beton klasy min. C35/45) wg normy PN-N 1917 oraz aprobaty Technicznej

IBDiM (wymiary , tolerancje wymiarowe zamkdw wg normy DIN 4034 cz. I zapewniajacej prawidtowe

stosowanie uszczelnien)

Studnia betonowa $r. 1000, 1200mm sktada sie:

- dno studni kanalizacyjnej (dennica) wg DIN 4034 cze$¢ 1., przystosowana do potaczen z rurami
kamionkowymi oraz PCV,

- cze$¢ kominowa wykonana z kregdw betonowych posrednich, tgczonych na uszczelki gumowe

- zwezka lub pokrywa studni (kiedy konstrukcja studni uniemozliwia zastosowanie zwezki)

- obsadzenie wtazdw kanalizacyjnych przy wykorzystaniu betonowych pierscieni dystansowych)

Kregi , zwezki , pokrywy nastudzienne wyposazone standardowo w uszczelki. W dennicach studni
nalezy zabetonowaé¢ wktadki z PP/GFK lub ceramiczne, zapewniajace ciagtos¢ konstrukcji kanatu przy
taczeniu ze studnig kanalizacyjng i uniemozliwiajacq jakichkolwiek kontakt $ciekéw sanitarnych z
betonem.

Na zwezkach ptytach nastudziennych osadzi¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego $r. 600 mm o klasie
obcigzenia D 400 do gtebokosSci osadzenia (wgtebienia ) w pierscieniu 5 cm, nie powodujgce
obracania sie , posiadajace uszczelki gumowe. Stopnie zeliwne wtazowe klasy DIN 1211-D .

Separator ttuszczu z osadnikiem

Na przytaczach kanalizacji sanitarnej odprowadzajacych $cieki sanitarne z budynkéw Przedszkola, Zespotu Szkét
Ogdlnoksztatcacych oraz budynku Zespotu Szkét w OZzarowie posiadajace w swym zapleczu kuchnie, przed
wlotem Sciekébw do gtdwnych kolektorow sanitarnych , zaprojektowano separatory ttuszczow z osadnikiem
AQUAFIX SF o przepustowosci 4 I/s.

Armatura i ksztaltki ciSnieniowe.
Wyposazenie studzienek na sieci kanalizacji ttocznej stanowi¢ bedzie armatura i ksztattki zgodnie z
rysunkami i Opisem Technicznym.
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Stosowane materialy

Zrodto pochodzenia wszystkich materiatdw powinno by¢ wybrane przez Wykonawce przez
rozpoczeciem prac. Materiat (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet, rury , ztaczki i
inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO
9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); I0S 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-
ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106);
IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzi¢ od producenta
posiadajacego certyfikat zgodnosci z systemem zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Sktadowanie materiatow
Prefabrykowane elementy zelbetowe
Kregi zelbetowe mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skfadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wihazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byc
utwardzona i odwodniona.

Pozostate.
Cement, materiaty izolacyjne, armature oraz inne elementy nalezy sktadowac¢ w suchym, zamknietym
magazynie. Wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
producenta. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materiatow.
Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiatéw do prowadzenia prac,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora.

S.T.5.3. SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Sprzet do wykonania
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wibratoréw do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji technicznej.

S.T.5.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdine" pkt.4.
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Transport prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéow kanatowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujq segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

Transport armatury i ksztaltek cisnieniowych.
Materialy, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T.5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogdine" pkt.5.

Prace ziemne
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie zgodnie z dokumentacja techniczng
i Specyfikacjq Techniczng ST.4.
Montaz elementow prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementdw prefabrykowanych nalezy wykonac:
- plyte denng z betonu B20, posadowiong na podsypce z piasku o grubosci 20cm
- Sciany z typowych kregéw zelbetowych 001,2m, wg. KB1-38.4.3/7/81
- stropy z typowych ptyt przykrywczych PP-144/60 wg KB1-38.4.3/1/81, lub zelbetowych
grubosci 30cm
- wiazy zeliwne typu ciezkiego (01600 z wypetnieniem betonowym
- stopnie ztazowe zeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we wnekach
kregdw oraz w czasie murowania dolnej czesci $cian
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowigzany jest do
usytuowania plyty nastudziennej w ten sposdb, aby wiaz znalazt sie posrodku pasa
drogowego.

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna, ogdlnymi zasadami
prowadzenia robot budowlanych i wytycznymi producentdéw poszczegdinych materiatow.
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S.T.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w “Wymagania ogdélne” pkt.6.

Cel kontroli jakosci

Kontrola jakosci ma na celu sprawdzenie zgodnosci przeprowadzonych prac z dokumentacjq
techniczng, Specyfikacjg Techniczng i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i materiatéw.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na :

« testy szczelnosci

« wymiary poszczegolnych obiektéw

» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.5.7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajg odbiorowi robét na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdine" pkt.6.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- lokalizacja obiektéw w stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu,
- podtoze, na ktorym posadowione sg poszczegodlne obiekty,
- izolacja zewnetrznych Scian studni,
- stan szczelnych przej$¢ przez Sciany,
- stan potaczen elementéw
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbiér koncowy.
Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjq techniczna, Specyfikacjq Techniczng,
normami i przepisami
- sprawdzenie protokdtdéw odbioréw czesciowych robdt
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji
- sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskdw i ustalen

S.T.5.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1] BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[4] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[5] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykfe.

[6] PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[7]1 PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[8] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.

[9] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

[10]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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[11]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

[12]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska

[13]BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[14]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[15]PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

[16]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[17]PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

[18]PN-98/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

[19]PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

[20]PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

[21]PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[22]PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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