WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem robdt jest wymiana pokrycia dachowego wraz z wymiana konstrukcji
wigzby dachowej wymiana stropéw oraz remont pomieszczen budynku. Zakres robot
obejmuje prace budowlano-remontowe, sanitarne ( wewngtrzna instalacje centralnego
ogrzewania), elektryczne (wewngtrzna instalacje elektryczna), zwiazane z remontem
pomieszczen budynku.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspolne
dla robét objetych ogolna specyfikacja i techniczng i dla poszczego6lnych asortymentow
robot wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3.2. Zakres robot objety niniejsza specyfikacja obejmuje nastepujace roboty :

Cz¢s$¢ budowlana — kod CPV:

* 45223500-1 Konstrukcje betonowe zelbetowe monolityczne
* 45262520-2 Konstrukcje murowe

* 45261100-5 Konstrukcja dachu

* 45261210-9 Pokrycia dachowe

* 45430000-0 Podktady i1 posadzki

.* 45410000-4 Tynki wewngtrzne

* 45442100-8 Malowanie

* 45421125-6 Stolarka okienna i drzwiowa

* 45410000-0 Elewacja

Czes¢ elektryczna - kod CPV: 45310000-3



Cz¢$¢ sanitarna - kod CPV:  45331100-7
1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nast¢pujaco:
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
-budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno wraz z instalacja 1 urzadzeniami
- obiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory trwale jest zwiazany z
gruntem ,wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budoweg a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacy obiekcie budowlany robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu w istniejacy obiekcie budowlany robodt
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacego biezacej
konserwacji

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczenie ,jak przytacza i urzadzenia instalacyjne w ty stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekowa takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki

Teren budowy -nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczony
projektem budowlanym ,dziennik budowy, protokoty odbioréw czgéciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazke obmiardéw, a takze w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu -takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna. wyrobu , i
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie



Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlany ,wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacy integralna
catos$¢ uzytkowa

Droga tymczasowa - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana |,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy-nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ -akceptowana przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawcg lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci

Materialy -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzenie budowy

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej

Rekultywacja -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych

Przedmiar robét -nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczenie i podanie ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czg¢$¢ obiektu lub etap wykonania -nalezy przez to rozumie¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji



Ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0godlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzytej przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy (jesli jest konieczny),dokumentacj¢ powykonawcza, wynikajaca z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Wykonawca wykona takze projekt odwodnienia wykopow i uzyska pozwolenie wodno
prawne na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw, jesli takie odwodnienie bedzie
konieczne.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczny uzupehlnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty
na wiasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzglgdnia¢ normy 1 warunki techniczne, o ktéorych mowa w
dokumentach przetargowych.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specytikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru stanowia cz¢§¢ umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci , wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za  warto$ci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy..

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

» biuro dla Wykonawcy budowy,

> magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatow ,

> tereny dla skladowania urobku.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkow sanitarnych dla pracujacych
ludzi, w postaci dostepu do wody pitnej 1 ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0so6b nieupowaznionych. Przed przystapienie do robot w pasie drogowy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednia
jednostka zarzadu drég projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas
realizacji robot. W razie potrzeby
1 w zalezno$ci od postepu robot Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pieszych i samochodow.

Wykonawca zapewni réwniez odpowiednia i stata widoczno$¢ (zar6wno w porze dnia
1 nocy) dla tych barierek 1 znakow, dla ktéorych jest to niezbedne, jesli chodzi o
bezpieczenstwo. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie koszty zwiazane z zabezpieczenie terenu budowy 1 zajgcie pasa
drogowego zawarte sa w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczgcie roboét Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz
o przewidywany terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na
ktérych prowadzone bgda prace.

1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablicg informacyjna budowy, ktéra powinna spetniaé
wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz



nie spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Koszty
zwiazane z zapewnienie 1 utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sig, ze
zostaly uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.5.7. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowiazek stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna
substancja, cieci czy zanieczyszczone ptyny nie byly sktadowane czy odprowadzane do
srodowiska stosujac si¢ odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:.

a) utrzymywal teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowat si¢ do przepisow i nor dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do 0so6b lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, halas powstaty przy roznych metodach wykonawstwa .

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> Lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych.

> Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pytami i
gazami ,mozliwo$cia powstania pozaru

> Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew 1 krzewoOw przestrzeganie zasad zawartych w
ustawie Prawo ochrony $srodowiska wraz z pdzniejszy i zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 1
r. poz. 627).

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowy i oraz z dala od osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
straty spowodowane pozar wywotany jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy. W szczegodlno$ci zabrania si¢ palenia tytoniu z wylaczenie miejsc do tego
wyznaczonych, Wszystkie roboty zwiazane z uzycie otwartego ognia sa mozliwe pod
warunkiem :

o Usunigcia wokot obiektu materiatow palnych,

a Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odleglosci blizszej niz 6m od stojacych
drzew, a wysoko$¢ plomienia nie moze przekracza¢ 2m,

o Posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),

o Posiadania sprz¢tu do gaszenia pozarow (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlasciciela 1 tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych u przez Zamawiajacego



w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzenie tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoi harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji . Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bgdzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.11. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robot
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego (podpisania protokétu odbioru koncowego bez
wad) oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki. sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu wydania protokétu odbioru koncowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac roboty i podja¢ jakiekolwiek dziatanie, ktore uwaza za niezbgdne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbal utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z Prawe Polskimi innymi przepisami
wiladz centralnych i1 lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytyczny i, ktore sa w
jakikolwiek sposob powiazane z robota i. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisoOw, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oram stale bgdzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentom.

1.5.13. Lista podstawowych aktéw prawnych

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Dz.U. Nr 80, poz. 717

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 24
pazdziernika 2000 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne.

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133.



10.

11.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz.U.8/95.p0z,38 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 62/2001. poz.
627

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z
pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej 2 dn.14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy rgeznych pracach transportowych Dz. U.
26/2000, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w spawie, standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2 kwietnia 2001
r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z
pOzniejszy 1 zmianami

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 stycznia 2002 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow Dz. U. 17/2000, poz. 219

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w
sprawie szczegotowych zasad i trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych
oraz przekazywania materiatow i informacji powstatych w wyniku tych prac do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195
Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. -O systemie oceny zgodno$ci, akredytacji oraz
zmianie niektory ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71,
poz. 838.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dn.21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatow
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw Dz.U.5/2001,poz.42 z pézniejszymi zmianami..
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003,poz.1137



24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych dn.3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenu Dz. U.
121/2003, poz. 1138.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, Dz. U.
Nr 121, poz. 1139.

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.
U. Nr 90, poz. 575

Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990
Kodeks Postgpowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Tekst
jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego  zakresu  robdt  budowlanych,  stwarzajacych  zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ustawa z dn.3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz. U. Nr 16, poz.
78 z pdzniejszy 1 zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120,po z. 1126
Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogoélnych
warunkow obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci architektow oraz
inzynierow budownictwa, Dz. U. Nr 41,p0z.367.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U .Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U.
Nr 51/54 poz. 259)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gaza i
sprezonymi ,skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnienie (Dz. U. Nr 29/54 poz.115) z
poOzniejszy 1 zmianami nie dotyczacy i przedmiotu niniejszych warunkow)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
200lr.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz.1133).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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42. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998
r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

43. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych mniemajacych istotnego
wpltywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.673)

44. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub s$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem ,oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz.
53)

45. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéory Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz.
58)

46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wodg i o zbiorowy
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz.747)

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126 z p6zn.
zm.)

2. Materialy

2.1.Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez.
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
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wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji
panstwowej 1 samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatlow pochodzacych ze zrodetl miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczenie materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tym i, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelki 1 regulacja 1 prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Jakos$¢ materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej
jakosci 1 starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow,
ktoérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowaé stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje
do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja
przedstawiona w specyfikacji.

Materialy i1 produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z
odpowiednimi  specyfikacjami 1 narodowych Iub migdzynarodowych organizacji
normujacych.

2.4. Zatwierdzanie materialow i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje¢ na temat
wszelkich materialow 1 produktow.
Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem ,zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg..

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazany przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatoéw i konstrukcji zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem .

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszy od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym ,jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawarty w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia JakosSci
(PZJ))lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lony i w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidziany umowa..

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

13



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkoéw wyszczegolnionych w dokumentacji przetargowej, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lony i w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw o ruchu drogowym. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca begdzie na wiasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz

dojazdy do placu budowy.
Wykonawca a obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednienie wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawcg.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i techniczny i, PZJ, projekt organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazany i na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkcji i przy badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczony , pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktory przedstawi on

zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a)czes¢ ogolnag opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot ,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowanie robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg)proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére bedzie
wykonywato te ustugi),

- metod¢ 1 system, przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoty z
pomiardow, regulamin mechanizmow kontroli 1 korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposob i forma prezentacji tych informacji dla
Inspektora Nadzoru,

b)czgsé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metod¢ magazynowania materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych

- elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami 1 robota i nie odpowiadajacy i wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie ,aby
osiagnac zatozona jako$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robodt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
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Wykonawca begdzie przeprowadzal pomiary i1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one ta
okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazne legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mial wstgp do laboratoriow Wykonawcy w celu
przeprowadzenia kontroli. Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcg o
jakichkolwiek wadach w zwiazku z laboratorium, jego wyposazenie ,technika i lub metoda 1
badan. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady moga mie¢ wptyw na
doktadno$¢ badan, moze on odméwi¢ uzycia do robdt materiatow, ktore sa badane dopoki
procedury badan nie zostana skorygowane, a akceptacja materialow ustalona. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowanie i prowadzenie badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwie wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymagania i normami .
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji.
technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslony w programie zapewnienia
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jako$ci. Wyniki badan (kopie)beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materialow i1 robdt z wymagania i1 specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i1 robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W taki przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Nor ,aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: - Polska Norma lub - aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore sa wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczna,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe beda
posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty i1 konstrukcje posiadajace atesty a
urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolny czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze specyfikacja techniczna to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawny obowiazujacy Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologiczny
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejny
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

- 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw

- wrobotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot,z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,cz¢sciowych

- 1iostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

- ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lny w zwiazku z warunkami
klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

- projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed

- 1w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych

badan z podaniem ,kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem ., kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecie stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen

6.8.2. Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty,
w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdt z pdzniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze 1 kontrolne
wyniki
badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru rob6ot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastapione zgodnie
z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne
dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego lub innych
uprawnionych jednostek.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie)w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji
technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
kwartalnej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i1 Inspektora Nadzoru

7.2.Zasady okreslania iloSci robodt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlniony i punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych
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robot nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone jako dhugos¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda
Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobry stanie, w
caly okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowy lub koncowy odbidr robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiary
robot zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakrycie .Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  beda uzupelnione
Odpowiednimi szkica 1 umieszczony 1 na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacy
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbior koncowy,
- odbidr ostateczny.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacy
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czg$ci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od
daty zgloszenia. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i
specyfikacjami technicznymi.

8.3.0dbidr czesciowy
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Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowy robot.

8.4.0dbior koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, o cenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupethiajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja i
techniczny 1, z uwzglednienie tolerancji 1 nie a wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiekt i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1.Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca obowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesiony i zmianami,

- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna wykonanych robot,

- specyfikacje techniczna,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, szczeg6lnie z odbioru robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen
Inspektora Nadzoru,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- Dzienniki Budowy i ksiggi obmiaru,.

- wyniki pomiaré6w kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

- ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw
zgodnie z Programe Zapewnienia Jakos$ci 1 specyfikacjami technicznymi,

- raport techniczny,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbior ostateczny
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Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigcie wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)podana przez Wykonaweg w
danej pozycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacy i kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan og6lnych zawartych
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogo6lne obejmujace wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie .

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i prowadzaniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymagania i

- bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty / dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcjg ty czasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,

- oznakowan 1 drenazu,

- tym czasowa przebudowg urzadzen obcych.

- Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tym czasowych oznakowan

- pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

- Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
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- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414 z p6zniejszymi

zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,p0z.1555)
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiorkowych:
przygotowania terenu budowy
v'wyburzenie niektérych $cian dzialowych
v'wyburzenie drewnianych stropéw nad parterem i pietrem
v'wykucie w §cianach nowych otwordéw okiennych i drzwiowych
v'wykucie z muru okien i drzwi
v'wykucie w $cianach i stropach otwordw i bruzd na prowadzenie instalacji
vwykopy reczne wewnatrz budynku, wykopy liniowe na kanalizacjg) z zasypaniem
wykopow 1 transportem nadmiaru ziemi na zewnatrz budynku
v'wykonanie na podtozu gruntowym podktadow z ubitych materiatéw sypkich
v'wywoz nadmiaru ziemi
vwywo6z gruzu i materiatow z rozbiorki i ich utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i1 Og6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST pkt.4. Na podktady na podtozu
gruntowym zastosowac piasek budowlany.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia uzycia ptyt wibracyjnych, ubijakow
mechanicznych do zaggszczania podioza i podktadow z materialéw sypkich.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
Transport i1 sktadowanie materialdw z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z p6zniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w
szczegblnoscei:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne

- wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci

1 wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sa zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

- w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa, nalezy usunac¢ je lub zabezpieczy¢
po porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub
nadzor nad nimi, a ewentualnie i1 z zainteresowana jednostka badz osoba,

- w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

- zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi
organami Strazy Pozarnej, stosowanie do zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze
wystapi¢ rowniez w czasie wykonywania robot),

- osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do
robot budowlanych i1 do uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn

1 urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materialow 1 sprzgtu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzacé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
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5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub
rozbiorkowej Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji,
w ktorej zostawia okreslony przewidywany odzysk materialéw. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywac rgcznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbg¢dnych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy 1 materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy. W ramach wykonania robot rozbiérkowych w zakres obowiazkow
Wykonawcy wchodza rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpor, rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot,

- transport na zewnatrz budynku materiatow rozbiorkowych

- wewngtrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
rodzaju sprzegtu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i ukladanie materialdow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,

- wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakow informacyjno —
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- ustawienia, przeniesienie i usunigcie czasowych podpor, rozpdr i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robot,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,

- uprzatnigcie placu budowy,

- wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatéw
W wybranym miejscu.

Uwagi!

- Wykonawca powinien opracowaé szczegdlowy harmonogram prac rozbiorkowych w
$cistym powiazaniu z harmonogramem catej budowy i zasadami sztuki budowlanej

- przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociagowa 1 inne

- roboty nalezy prowadzi¢, tak aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

- niedopuszczalne jest rozbieranie §cianek dziatowych murowanych poprzez ich przewracanie
- rozbiorke przeprowadzi¢ warstwami

- przed przystapieniem do wykonywania wyku¢ projektowych otworéw drzwiowych i
okiennych w $cianach konstrukcyjnych nalezy najpierw zatozy¢ nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

26



6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST .

6.2. Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci przygotowania
terenu budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady prowadzenia robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci okresla umowa oraz ST.
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (jednolity tekst

z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

II. KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE MONOLITYCZNE

> Zbrojenie.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
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Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaz zbrojenia.

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacy norma i z definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z
dokumentacja projektowa, specytikacja techniczna i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogo6lne".
2. Materialy
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukeji zelbetowych stosuje si¢ klasy 1 gatunki stali wg zestawienia ponizej;
- Klasa A-0, gatunek StO
- Klasa A-III, gatunek 34GS

2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali

-Wtlasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.

3) Wady powierzchniowe

- Powierzchnia walcowki i prgtow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan,
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-Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg rozwarstwienia i peknigcia widoczne
nieuzbrojony okiem.

-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

-mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow

gtadkich

-jesli nie przekraczaja 0,5 dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25 m ,za$ 0,7 m dla pretéw u wigkszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiarow 1 gatunkow.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonanie betonu mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiedni i przystosowanymi do tego
celu, srodka 1 Transportu, w sposob gwarantujacy uniknigcia trwatych odksztatcen stali oraz
zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego. Uzyte $rodki transportowe podlegaja
akceptacji Inwestora.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow 1 gatunkow

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"

5.2. Wykonywanie zbrojenia

a)Czystos¢ powierzchni zbrojenia
-Prety 1 walcowki przed ich uzycie do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
-Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen .
-Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacy i zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
-Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Cigeie
1 gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.
-Haki, odgigcia pretow 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentacji
Projektowej z rdwnoczesny zachowanie postanowien normy PN-91 /S-10042.
c)Montaz zbrojenia
= Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawienie
szalowania bocznego.
= Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg
naznaczonego rozstawu pretow.
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= Dla zachowania wiasciwej grubos$ci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
= podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rowne;j
grubosci otulenia.
= Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu 1 utozeniu w deskowaniu nalezy
taczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
= Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-
10042. Do zgrzewania i spawania pr¢tow moga by¢ dopuszcezeni jedynie spawacze
wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.
= Skrzyzowania pr¢tow nalezy wiazac¢ drutem migkki ,spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
= Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wiazac, zgrzewac lub spawac:
- w dwoch rzgdach pretow skrajnych
- kazde skrzyzowanie,
- co drugie w szachownicg.
= Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
= skrzyzowan pretow 1 strzemion, styki spawania moga si¢ znajdowac na jednym precie.
= Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach lub
szkieletach ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan
w siatce lub szkielecie ptaski . Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pregcie nie
powinna przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatow,
zgodnos$ci z Dokumentacja Techniczng oraz podany i powyzej wymaganiami i
obowiazujacymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.1. Badania stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobna parti¢ stali nie wigksza od 60
ton. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie 1 6 probek do
okreslenia granicy plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas,
jesli na probkach zginanych nie nast¢puje peknigcie lub rozwarstwienie.
Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwolenie Inwestora.

6.2. Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidziany
w Dokumentacji Projektowej 1 czy sa zgodne ze $wiadectwa i jakosci i protokotami
odbiorczymi.

Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnica
i taSma, suwmiarka i poréwnanie z Dokumentacja Techniczng oraz PN -63/B-06251.

6.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna réznica dlugosci preta liczona wzdtuz osi od odgigcia do odgigecia w stosunku
do podanych na rysunku nic powinna przekracza¢ - 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekraczaé 3 %,
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Réznice w rozstawie migdzy preta i gldowny 1 w belkach nie powinny przekraczac + 0.5
cm.
Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej. Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢
teoretycznag ilo$¢ zmontowanego zbrojenia tj. faczna dtugosé pretéw poszezegdlnych srednic
pomnozona odpowiednio przez ich masg Jednostkowa kg/. Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej
ilo$ci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Odbior stali na budowie

-Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

-Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiazek i1 krggoéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wiazki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wtasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow
badan wg. normy PN -91/H-04310.

8.2. Odbioér zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapienie do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru, Inwestora, oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

-zgodno$¢ ksztattu pretow,

-zgodno$¢ liczby pretdéw i ich $rednic w poszezegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

-prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia

9.Podstawa platnosci
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Ptaci si¢ za wbudowana i odebrana ilos¢ kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie,
przycinanie, taczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wiazatkowego oraz
montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza
Specyfikacja, zaklady stali, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia,
stanowiacych wlasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej
ujmuje si¢ rowniez koszty wykonania niezb¢dnych rusztowan i pomostoéw do montazu
zbrojenia wraz z ich rozbidrka, a takze koszty niezbednych badan.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-63/B-06251 -Roboty betonowe 1 zelbetowe

2. PN-91/H-04310 -Prdba statyczna rozciagania metali.

3. PN-89/H-84023/06 -Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
4. PN-82/H-93215 -Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

5. PN-77/S-10040 -Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

> Beton
1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy i, odpowiedni i polski i normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacy i odpowiedni i
normami
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
1 domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazanie betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i1 pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez
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sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zarob mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym -nie dtuzszy niz | miesiac - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo -liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana
RBG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa)

Nasigkliwos$¢ betonu — st. masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopien rozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np.F 150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np.W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.
Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od montowane;j
konstrukcji z gotowych elementow oraz cig¢zaru sprz¢tu i1 ludzi.

1.5. Ogolne wymagani dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
2.Materiaty
- Beton klasy B15
- Beton klasy B20
2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN -88/B-06250
1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B-30000
b) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe conajmniej
trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly wyrazny napis zawierajacy co najmniej
nastgpujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
-termin trwato$ci cementu
¢) Swiadectwo jako$ci cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000.
d)Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
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Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

-oznaczenie czasu wiazania wg PN -88/B-04300

-oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN -88/B-04300

-sprawdzenie zawarto$ci grodek ( zbrylen ) nie dajacych sig rozgnie$§¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢

z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

d) Magazynowanie i okres sktadowania - wg BN 88/6731-08.

» Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy

PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
2.1.Wymagane wlasciwosci betonu

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z norma PN -91/S-10042

3.Sprzet

Roboty zwiazane z wykonanie betonu mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

-Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.

-Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowywania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow, i wysypow.
Masg betonowa nalezy transportowac §rodkami nie powodujacymi:

-naruszenia jednorodnosci masy,

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczcie do miejsca
uktadania masy betonowej o taki stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do
zatozonego moze wynosi¢ | cm przy stosowaniu stozka opadowego

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszka i"). Ilos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢
betonowania z uwzglednienie odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C

70 minut +200 C

30 minut +300 C

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

>
>
>

»

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologiczne;.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN -88/B-06250 i PN-63/B-
06251

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 od
powierzchni na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 ) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
postanowien niniejszej Specyfikacji 1 dokumentacji technologicznej, a w
szczegbdlnosci: mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwa 1 o grubosci do 40 cm
zaggszczajac wibratorami wglebnymi

Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (laty) wibracyjne.

5.2. Zageszczenie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

»

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawa i o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosc
5 - 8 cm w warstwg poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sek. po czy wyjmowac powoli w stanie wibrujacy

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R
jest promienie skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35 -0,7
m

Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci

Czas zaggeszczania wibratorem powierzchniowy, lub belka (tata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwale i sztywne.

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odtamkow betonu oraz warstwy
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pozostatego szkliwa cementowego

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgcie betonowania

-W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowity
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4. Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych

niz plus 5°C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszy zamarznig¢ciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o

temperaturze +20C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata

ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
5.5. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapienie do betonowania nalezy przygotowac sposdb postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigcie przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 °C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materialy 1 sposoby pielegnacji betonu

-Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacy i odparowaniu wody z betonu i
chroniagcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem

-Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg)
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-Nanoszenie bton nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni

-Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN -88/B-32250

-W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami

-Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania

5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzedni ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardzie;j
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
Deskowania i rusztowania powinny pozostawa¢ tym dluzej, im wigkszy jest stosunek
obciazenia, ktdre przypada na dang czgs$¢ konstrukcji zaraz po usunigciu wigkszej liczby
podpor. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie
wywota¢ szkodliwych naprg¢zen w konstruke;ji.
Przy prawidtowej pielggnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla
betonéw z cementow portlandzkich dojrzewajacych w sposdb normalny przewidywac
nastgpujace terminy usuni¢cia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:

a) 2 dni lub RGb =2,5 MPa dla usunigcia bocznych deskowan belek, sklepien hakow oraz

stupdéw o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,

b) 4 dni lub RGb =5,0 MPa dla usunigcia deskowan filarow i stupdw o powierzchni

przekroju do 1600 cm? oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach

przestrzennych,

¢)5 dni lub 0,5 RGb dla plyt o rozpigtosci do 2,5 m,

d) 10 do 12dni lub 0.7 RGD dla ptyt, belek, tukow o rozpigtosci do 6.0 m.

€)28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpigtosciach.

Przy stosowaniu betonéw z cementow szybkotwardniejacych wyzej podane terminy
moga ulec zmniejszeniu, jednak nie wigcej niz o 50% przy niezmienionych wymaganiach
dotyczacych wytrzymatosci betonu.

Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, woéwczas nalezy uznac, ze beton nie
twardnieje 1 takich dob nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowani konstrukcji mozna ustali¢ wg zalacznika do
PM-63/B-06250, przy czy za temperaturg, w zaleznosci od ktorej okresla si¢ przewidywana
wytrzymato$¢ betonu, uwaza si¢ $rednia temperaturg z calego okresu twardnienia betonu, jako
srednia z poszczegdlnych srednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecnos¢ Inspektora Nadzoru

5.9.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no§nej obowiazuja, nastepujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni¢

-peknigcia sa niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum | cm.

-pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem ,ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz lem ,a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany

-rownos¢ gornej powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacjg powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN -69/HI-10260 t.j. wypuktos$ci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm przy sprawdzaniu tata dlugosci 2 m.

-ksztaltowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Powierzchnig¢ ptyty
powinno si¢ wyrownywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j 1 betonu, badane
wg PN-88/B-06250;

» wilasciwos$ci cementu i1 kruszywa,

» konsystencja mieszanki betonowej,

= zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

=  wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

= nasiakliwos¢ betonu,

* odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

= przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czeéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie licznos$ci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki 1 betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany robocze. Roznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie
powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve -be,

1 cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno -cementowego
W/C. (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
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ci$nieniowa podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas
betonowania.

Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o licznosci okreslonej w planie kontroli jakos$ci, lecz nie mniej niz: jedna probke na

100 zarobow. Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jedne;j,
roOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN -88
/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz | raz na
5000 m3 betonu.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycigtych z konstrukeji.

Sprawdzenie przepuszczalnos$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest | m3 wbudowanego betonu klasy okreslonej w Komentarzu do pozycji
Przedmiaru Robot. Ilo$¢ betonu okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Odbiorom podlegaja:

-materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa

- beton wykonanych elementéw obiektu mostowego,

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat pomiarow geometrycznych wykonanych elementow.
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Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.
10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigckowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych

14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie sktadu ziarnowego
15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
17.PN-91/B-067S54/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j
18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami

21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne

22. PN-88/B-32250 Materialy budowlane.

23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania

24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

25.PN -72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

26.PN -86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki.

27. PN -88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
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III. ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262520-2
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu swietlicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewngtrznych 1 wewngtrznych:

- §ciany z cegly petnej ceramiczne;j

- §cianki dziatowe z pustakow gr. 12,0 cm,

- uzupehnienie $cian i zamurowania otworéw

- nadproza stalowe

- §cianki dziatowe z pustakow szklanych

- rusztowania do w/w robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 ST

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ST. Do robdt murarskich stosowac
zaprawy cementowo - wapienne zgodnie z PN-B-14502, PN-B-14503, PN-B-14504. Cegta
ceramiczna powinna odpowiada¢ wymogom norm PN/B-12001, oraz PN/B-12002. Na
nadproza stalowe stosowac stal walcowana, profile zgodne z dokumentacja projektowa,
zabezpieczone farba antykorozyjna. Na $cianke szklana zastosowac¢ pustaki szklane gr. 8 cm,
posiadajace certyfikat odpornosci ogniowej 30 minut.

Materiaty do rusztowan - wg tomu I rozdz. 5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
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robo6t budowlano - montazowych.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST
5.1. Ogolne zasady wykonania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworéw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki
dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu §cian
gléwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich
dtugosci. Réznica poziomoéw poszczegodlnych czesci murdow nie powinna przekraczac: 4 m dla
murow z ceg®y 1 3 m dla muréw z blokéw i1 pustakéw. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku
koniecznos$ci zastosowania wigkszej rdznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3
nalezy dokonac tego strz¢piami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obciazonych na zaprawie cementowej,
konieczne jest moczenie cegly suchej. Stosowanie cegly, blokow Ilub pustakow kilku
rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Wneki
1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muroéw. Konstrukcje
murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wiazanie i
twardnienie zaprawy, okre§lonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano -
montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. W przypadku przerwania robot na okres
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa). Przy wznawianiu robot po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow 1 gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdéw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
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Spoiny w murach ceglanych

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubo$¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b)10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na giebokos¢ 5-10
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie polowek i cegiel utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby cegiel. Polowek 1 cegiet
utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej co najmnie;j
50% catkowitej liczby cegiel 1 przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:

a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprgzenie we wszystkich tych przypadkach byto
mniejsze od 2/3 naprgzenia dopuszczalnego wedlug normy PN-87/B-03002.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiel potowkami. Stosowanie
cegiel potowkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do
uzyskania prawidtowego wiazania.

5.3. Nadproza

Technologia wykonania stalowych nadprozy w $cianach istniejacych. Przed wykonaniem
otworu nalezy wykonaé najpierw zabezpieczenie stropu obciazajacego odcinek muru lezacy
bezposrednio nad projektowanym otworem. Otwor wykonuje si¢ w kilku etapach. Po
naznaczeniu wymiaréw otworu wycina si¢ bruzd¢ w murze o wysokos$ci okoto 4 cm wigksza
od wysokosci zaprojektowanej belki stalowej. Glebokos$¢ bruzdy musi by¢ taka, aby zmiescita
si¢ belka stalowa i pozostato miejsce na tynk. Na koncach bruzdy (poza obrysem otworu
drzwiowego) wykona¢ otwory w murze w celu wykonania betonowych poduszek na oparcie
belek stalowych. Oparcie belek min. 25 cm z kazdej strony poza obrys otworu. Przed
zatlozeniem belki bruzde przemy¢ woda. Belke oprze¢ na poduszkach betonowych lub
rdzeniach zelbetowych poprzez warstwe zaprawy cementowej. Belke zaklinowaé w miejscach
zetknigcia gornej potki belki z murem. Przestrzen wokoét belki (od gory) wypehié¢ zaprawa
bezskurczowa lub wilgotng zaprawa cementowa (Rz = 8 MPa). Po zalozeniu belki z jednej
strony mozna przystapi¢ (po uzyskaniu niezbednej wytrzymatosci przez zaprawe) do montazu
belki z drugiej strony muru, post¢pujac podobnie do pierwszej. Belki skreci¢ srubami M16 w
potowie wysokosci. Nastepnie belki obtozy¢ siatka stalowa, ktorej oczka wypeti¢ zaprawa.

5.4.Wykonanie rusztowan

Wg tomu I, rozdziat 5 Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.1. Wymagania techniczne dotyczace zapraw

Do wznoszenia muréw nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne lub cementowe
marki nie nizszej niz 1,5.

Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8 cm
tak, aby zaprawa nie wplywala do pionowych szczelin w pustakach. Grubos$¢ spoin
poziomowych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchytka +5 1 —2 mm. Grubos¢

spoin pionowych réwna 10 mm nie mozna przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia
wigkszego niz + 5 mm. Spoiny pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypekione
zaprawa. Jedynie przy powierzchniach licowych dopuszcza si¢ murowanie ,,na puste spoiny”,
tzn. z pozostawieniem spoin nie wypelionych zaprawa na glgbokos¢ okoto 15 mm od
powierzchni licowej w celu lepszego powiazania tynku z murem.

Wiazanie pustakéw w murze powinno zapewniaé przykrywanie spoin pionowej dolnej
warstwy przez pustaki warstwy goérnej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem
siebie niemniej niz o0 5 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .
8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

9. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY P£ATNOSCI
Ogolne zasady odbioru robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa i ST.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN/B-03002 Konstrukcje murowe z ceg®y. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN/B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny - zwykta.

PN/B-12002 Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-73/B-12007 Ceramika budowlana. Pustaki do przewodéw dymowych.
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PN/B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno - piaskowe.
PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
PN/B-30000 Cement portlandzki.

PN/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N/B-30003 Cement murarski 15.

PN/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN/B-30020 Wapno.

PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

BN-6732-12 Ciasto wapienne.

BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drazone.
BN-74/6741-18 Pustaki ceramiczne $cienne typu ,,UNI".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom I, czg$¢ 2,

wyd.
ARKADY.
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IV. KONSTRUKCJE DACHOWE

1. Wigzba dachowa drewniana.
1.Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie remontu swietlicy

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na cel wykonanie wigzby dachowej drewnianej

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiedni i polski i norma 1
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

Wigzbe dachowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy zastosowac
drewno na belki i krokwie klasy K 27, na deskowanie i facenie klasy K 21

2. Materialy

- Belki 1 krokwie drewniane klasy K 27 Rdm=1,3 kN/cm2;Em=900kN/cm2
R =0,95kN/cm?2
Rdc=1,15kN/cm2

- Drewno na deskowanie i tacenie K 21 Rdm=1,00 kN/cm2;Em=000kN/cm?2
Drewno uzyte do konstrukeji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych norm oraz zatozeniom dokumentacji projektowe;.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej lub
swierkowe;j.
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3.Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne".

Roboty zwiazane z wykonanie dachowej drewnianej mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport i skladowanie
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

Transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ srodka i przystosowany i do tego

celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia i i zniszczenie

w trakcie transportu oraz przed opadami deszczu.

Sktadowanie elementow z drewna powinno odbywac si¢ pod wiatami zabezpieczajacymi
przed opadami atmosferyczny i lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pozycji pionowej; elementy powinny
by¢ utozone na podktadach na wysoko$¢ co najmniej 20 cm od podtoza.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"

5.2.Wymagania dotyczace drewna

Drewno uzyte do konstrukeji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych normami powinna by¢ podana w dokumentacji projektowe;.

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej lub
swierkowej. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic :
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —nie wigcej niz 20%

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu —nie wigcej niz 23%

- dla konstrukcji klejonych —nie wigcej niz 15%

Drewno przed wbudowaniem powinno zosta¢ zabezpieczone przed ogniem ,wilgocia,

oraz przed korozja biologiczna.

5.3.Wig¢zba dachowa

Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki w rozstawie wigzaréw petlnych lub krokwi :

- £2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

-+ 1 cm w osiach rozstawu krokwi

Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncoéw elementéw podczas montazu, dlugosci powinny
by¢ wigksze od dlugosci projektowanych.
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5.4.L.acenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekroje dobrane wedtug obliczen statycznych przez projektanta, jednak
nie niej niz 38 x 50. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem okragltym 40x100 lub kwadratowy 35x100 . Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2.5 raza wigksza niz grubo$¢ laty. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi.
Wzdhuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od taty podktadu o grubos¢
dachowki.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgl¢dem ich
jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla elementow konstrukcyjnych jest m3 drewna. Dla acenia potaci
dachowej jednostka obmiarowa jest m2 taconej powierzchni.

[lo$¢ robot okresla sig na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednienie zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Odbiorem koncowy powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Odbidr koncowy zakonczonych konstrukeji powinien polega¢ na sprawdzeniu :

- zgodnosci konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami techniczny i

- prawidtowos¢ ksztattu 1 gtlownych wymiarow konstrukeji

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowosci ztaczy migdzy elementami konstrukeji

- dopuszczalno$¢ odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego

1 pilonowego

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo
cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

9.Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

1. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okre$lanie wytrzymatosci
na docisk podtoza dla tacznikow trzpieniowych.

2. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu
uplastycznienia gwozdzi.

3. PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne.
Ogolne zasady okreslania wytrzymatosci o odksztatcalnos$ci.

4. PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane Badania ztaczy na taczniki
mechaniczne. Wymagania dotyczace ggstosci drewna.

5. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

6. PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne.

7. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

8. PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

9. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Zlacza.

10. PN-83/B-03 154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze,
Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementow
stropowych i dachowych.

12. PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy klejonych.

13. PN-B-03157:1997 Konstrukcje drewniane-Metody badan. No§nos¢ tacznikow na
wyciaganie.

14. PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No§nos¢ tacznikow na
przeciaganie.

15. PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No§nos$¢ ztaczy na
gwozdzie.

16. PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No§no$¢ ztaczy na wkrety.
17. PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane-Metody badan. Nosnos$¢ ztaczy na
sworznie i §ruby.

18. PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na
pierscienie zgbate.

19. PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane- Rusztowania. Terminologia.

20. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

21. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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V. POKRYCIA DACHOWE.

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfika obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiedni i polski i normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
Pokrycia dachowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
2. Materialy

- Blacha stalowa powlekana dachowkowa
3.Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

Roboty zwiazane z wykonaniem pokrycia dachowego mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

50



4. Transport i skladowanie
4.1. Ogol wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji techniczne;j
»Wymagania Ogolne"
Do roztadunku zaleca si¢ stosowanie zawiesi pasowych lub wozkéw widlowych
z odpowiedni rozstawem widet i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni
(zarysowania, wgniecenia itp.).
Podczas recznego roztadunku i zatadunku nalezy unika¢ przesuwania arkuszy po sobie oraz
po podtozu. Arkusze nalezy unosi¢. Szczeg6lnie dtugie winny by¢ zorientowane pionowo
1 podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca si¢ sktadowanie paczek jednowarstwowo. Odlegtos¢
paczek od podtoza powinna wynosi¢ minimum 20 cm . Blachy oraz wyroby nalezy
przechowywac¢ pod dachem ,w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie
przechowywania chroni¢ przed naglymi zmiana i temperatur 1 wilgotno$cia powietrza, ktore
moga spowodowac kondensacj¢ pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza)zwlaszcza
na powierzchniach blach wzajemnie stykajacych si¢, co moze by¢ przyczyna powstawania
biatych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzen powtok blach
powlekanych. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia przez np. przetozeniem poszczegdlnych
arkuszy odpowiedni i przektadka i swobodny przeptyw powietrza pomigdzy poszczegolnymi
arkusza i zapobiega uszkodzeniom powtok w wyniku dziatania wilgoci.
Blachy nie wolno przechowywa¢ w poblizu nawozdéw, kwasdéw, tugdéw itp. oraz w inny
agresywny srodowisku.
W przypadku koniecznosci krotkotrwatego usytuowania blach oraz wyrobdw na otwartej
przestrzeni (na czas wykonywania robot montazowych), zapewni¢ pochylenie pakietow
wzdhuz arkusza cele odprowadzenia wody. Ostoni¢ pakiet przed opadami atmosferyczny i
zapewniajac swobodna cyrkulacje powietrza. Kontrolowa¢ stan zawilgocenia.
W przypadku zamoknigcia kreggdw nalezy je bezwarunkowo rozpakowac i wysuszy¢ przed
magazynowaniem ,natomiast w przypadku zamoknigcia arkuszy nalezy je bezwzglednie
oddzieli¢ od siebie przektadka i w przypadku odbioréw samochodowych przewoznik winien
zabezpieczy¢ materiat przed zamknigcie i uszkodzenie.
Poddanie blach oraz wyroby z folia ochronna (jesli taka zakupiono)dziataniu promieniowania
stonecznego oraz wilgoci moze by¢ powodem uszkodzen powtok lakierniczych. Po
zamontowaniu foli¢ ochronna nalezy NATYCHMIAST usuna¢.
Po zakonczeniu prac montazowych powierzchnie blach nalezy doktadnie oczysci¢, aby nie
pozostaly zadne zanieczyszczenia (zwlaszcza metalowe) mogace spowodowac uszkodzenia
powlok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty ,perforacja itp.).
Wystapienie uszkodzen powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzen
mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.
Blachy z powloka i organiczny i zaleca sig przetwarzaé przed uptywem 3 miesigcy od daty
dostawy. Nalezy unika¢ przetwarzania blach z powtoka i organiczny i w temperaturach
ujemnych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"
5.2.Montam pokrycia dachowego z blachy
Blacha tloczona dachéwkowa

Przed przystapienie do montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢ ptaskos¢ potaci i w razie
koniecznosci wyréwnac ja. Pomigdzy blachami a folia musi pozostawaé przerwa powietrzna.
Cele wtasciwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo leze¢ na
kratownicy z tat 1 kontrtat. Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza kondensacj¢ pary
wodnej w okresie zimowy 1 przy naghlych skokach temperatury. Natomiast w okresie upatow
zmniejsza nadmierne nagrzewanie si¢ powierzchni dachu, a wigc i pomieszczen na poddaszu.
Przybite bezposrednio do podtoza (bez kontriat)taty zatrzymywatyby kapiace i $ciekajace
krople wody pod spode blachy, co powodowaloby z kolei nasigkanie tat, a przez staba
wentylacj¢ (rowniez z braku kontrlat) utrudniatloby wysychanie.

Podtoze z folii nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy nie jest gdziekolwiek uszkodzone
(szczegodlnie przy elementach wystajacych z dachu np. kominy , kanaty wentylacyjne).
Ewentualne uszkodzenia nalezy bezwzglednie usuna¢. Na wypadek obciazenia zsuwajacy si¢
$niegiem (zatrzymujacy si¢ czgsto o rynng) kontrlaty nalezy zagesci¢ w dolnych partiach
dachu. Laty musza by¢ przybijane bardzo doktadnie w stosunku do siebie, zeby blacha lezata
w swoich najnizszych punktach. Dach z blachodachowki powinien mie¢ spadek przynajmnie;j
15% (9 °) aby woda nie zatrzymywala si¢ na dachowkach. Rozstaw tat musi by¢
bezwzglednie dostosowany do dtugosci modutu blachodachéwki. Na poczatku arkusza (przy
okapie, na ztaczach) tata musi by¢ wyzsza o wysokos$¢ Scianki przettoczenia. Montaz blach
nalezy rozpocza¢ od prawego dolnego rogu ze wzgledu na potozenie rowka kapilarnego i
odwadniajacego. Arkusze blach nalezy ktas¢ kolumnami i1 rzedami od okapu do kalenicy z 3
cm zapasem poza deska okapowa. Wazne jest, aby pierwsza blacha zostata ulozona pod
katem prosty do krawedzi dachu. Skrecenie jest trudne do skorygowania, poniewaz arkusze sa
profilowane wzdluz i wszerz. Po sprawdzeniu prawidtowosci potozenia arkusze mocujemy do
fat wkretami samowiertnymi z podktadka ze specjalnej gumy EPDM. Blachg nalezy mocowac
do podtoza wytacznie w dole fali (w jej najnizszym punkcie).Mocowanie w gornej fali jest
wykluczone. Srednie zuzycie wkretow wynosi 6 -na 2. Arkusz musi byé przykrecony do
podtoza. Wkret jest wlasciwie dokrecony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokrgceniu
ukaze si¢ spod podktadki metalowe;.

Docinanie blach do wiatrownicy

W przypadku, kiedy szeroko$¢ bocznego arkusza blachy jest za duza i wystaje poza potac
dachowa, nalezy ja skorygowac poprzez:

— prze arkusza o jedna falg,

—docigcie arkusza do wymaganego wymiaru, ale w taki sposob, aby otrzymac

cala doline fali

Wiatrownica i jej obrobka

Wiatrownica powinna licowa¢ z gorna fala blachy, w miejscu potaczenia mozna ja uszczelnic.
Wiatrownice powinno si¢ zamocowac za pomoca krotkich wkretow do deski

obrzezowej potaci dachowej 1 gornej fali pokrycia.

Pas nadrynnowy
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Pas nadrynnowy zaleca si¢ zamontowac z 3 cm zakladem poza krawedz pokrycia, obrébka
musi wchodzi¢ do rynny. Zabezpiecza ona przed ,,cofanie si¢ wody ” pod pokrycie oraz
migdzy rynng a pokrycie. Uchwyty rynnowe nalezy montowaé wzdhuz okapu ze spadkiem 1%
W strong rury spustowe;j.

Rynna koszowa

Wzdhuz krawedzi kosza nalezy przybic listwy dystansowe , a blache przymocowac co
najmniej z 20cm zaktadem. Rynne koszowa mocujemy wraz z blacha za pomoca wkretow
w kazdy dnie fali. Zaktady podtuzne blach nalezy uszczelni¢ szczeliwem dekarski ,

a krawedzie wzdhuzne odpowiednia uszczelka z pianki poliuretanowe;.

Gasior

Gasiory nalezy montowac za pomoca wkretow krotkich, co drugi grzbiet fali. Powinno si¢
stosowa¢ odpowiednie uszczelki pamigtajac o odpowiedniej wentylacji potaci. Gasiory nalezy
taczy¢ na zaktad, kierujac si¢ maksymalna dtugoscia krycia. Gasiory nalezy zakonczy¢
denkami przymocowanymi na nity samozrywalne.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogo6lne".

Nalezy sprawdzié, czy specyfikacja dostawy zgadza si¢ z rzeczywiscie dostarczony
towarem. Dostarczony towar nalezy doktadnie obejrze¢ , a w przypadku stwierdzenia
widocznych uszkodzen lub brakéw nalezy je doktadnie opisa¢ w protokole odbioru lub liscie
przewozowym i potwierdzi¢ podpisem przewoznika.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgl¢dem ich
jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanego pokrycia dachowego. 11o$¢ robot okresla
si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

Odbior pokry¢ dachowych powinien obejmowac :
- odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych
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robot pokrywezych

- odbior koncowy, dokonany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- doktadnos$¢ i zamocowania podktadu,

- jakos$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania elementéw obrébek .blacharskich i ich potaczenia z

pokryciem.

Odbioér koncowy polega na doktadny sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacy i, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robot
budowlanych i1 przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych
(migdzyoperacyjnych)oraz dokumentacj¢ techniczna i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegdtowy ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywanie odkrywek. Zakres
badan ustala komisja. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin
da wynik ujemny, wowczas cato$¢ odbieranych robot pokrywcezych lub tylko niewtasciwie
wykonang ich cz¢$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi warunkami technicznymi.

9.Podstawa platnosci

Ogolne u dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementow
stropowych i dachowych

3. PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

4. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 poz. 68.

5. PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe 1 przekrycia dachowe z ptyt warstwowych
Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki 1 Bl 5 -6/89 poz. 45.

6. PN-7 1/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania

1 badania przy odbiorze.

7. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw falisty i ptyta i azbestowo
-cementowymi.

Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 1/92 péz. 1.

8. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl 10-11/82 pdz. 86.
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9. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw ptaskich plyta i azbestow o
-cementowymi.

Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany [ B110-11/82 péz. 86 2 Bl

1/92 poéz. 1.

10. PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

1 cynkowej. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl 3/71 poz. 31
2 BI 3/83 poz. 16.
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VI. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Kod CPV 45421125-6

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z czgsciowa wymiang
stolarki okiennej drzwiowej zewngtrznej i wewngtrznej - demontaz istniejacej, osadzenie
nowej stolarki, montaz nowych parapetow wewngtrznych i zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢é warunki okreslone w
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ rysunkom technicznym
wytworni.
Nalezy zastosowac nastgpujace materiaty:
v’komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV z zestawem dwuszybowym U =
1,1 W/m2K, w kolorze biatym, okucia obwiedniowe rozwieralno - uchylne, UK max.
dla catego okna - 2,6 W/m°K, kolor szkta — bezbarwny.
v'drzwi zewngtrzne wysokoudarowego PCV wielokomorowego, zestaw dwuszybowy
1,1 - szklo bezpieczne , z zamkiem wpuszczanym, z wktadka bebenkowa, z
samozamykaczem, kolor - bialy. Drzwi dwuskrzydiowe - skrzydto otwierane min. 90
cm szerokosci w swietle jesli projekt nie stanowi inaczej
v'drzwi wewngtrzne z wysokoudarowego PCV , szklto bezpieczne , szyby pojedyncze z
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samozamykaczem, kolor - biaty. Drzwi dwuskrzydtowe - skrzydlo otwierane min. 90
cm szerokosci w $§wietle jesli projekt nie stanowi inaczej

vkomplet drzwi wewngtrznych drewnianych ptycinowych z o$cieznicami drewnianymi
— kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatdw wyposazy¢ w kratki nawiewne i1 zamki
tazienkowe pozostale drzwi wyposazy¢ w zamki z wkladem bgbenkowym

v'drzwi ppoz. EI 30

v'komplet kotew stalowych

v'pianka montazowa

v'taSma malarska

v'parapety wewnetrzne lastrykowe

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z
technologia zatozona w dokumentacji projektowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuje:
vdemontaz starej stolarki okienne;j
v'demontaz starych drzwi zewngtrznych
v'montaz nowej stolarki okiennej i parapetdéw wewngtrznych
v'montaz nowych drzwi zewngtrznych z samozamykaczami
v'montaz wewngtrznych drzwi i §cianek

wywoz 1 utylizacja materia*6w z rozbiorki

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji, ponad to:

vnie nalezy prowadzi¢ robdt w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

v'sktadanie materiatbw budowlanych i1 urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materialow i elementéw

vopieranie sktadowanych materia*dw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione

v'podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac stosowac
ochrony zabezpieczajace przed upadkiem

v'stolarke okienng montowac na kotwach stalowych,

v'sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory (progu). Umiesci¢ stolarke w
otworze, ustabilizowa¢ ja za pomoca klindw. Po okresleniu wtasciwej pozycji okna
(drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujacych. Rozstaw kotew
zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW 1 ORBM tom I cze$¢ 4. Wyku¢ diutem otwor w $cianie,
przekreci¢ zaczepy mocujace na oscieznice. Kierowa¢ ich konce do wewnatrz muru,
zakotwi¢ w murze. Umie$ci¢ materiat uszczelniajacy (pianke) na powierzchni podpory,
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w miejscu gdzie spoczywa dolna czg$¢ oscieznicy. Ustawi¢ ostatecznie stolarke,
kontrolujace osie, pion, poziom. Wilasciwa pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas
montazu. Po 24 godzinach odcia¢ nozem nadmiar pianki. Wewngtrzne powierzchnie
oscieznic wyréwnac zaprawa. Spojenie okna z framuga uszczelni¢ masa silikonowa lub

akrylowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakos$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Stolarke okienna zewnetrzna mozna uzna¢ za prawid*owo wbudowana, jezeli:
v'podparta i zamocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od ci¢zaru wlasnego okna,
dziatania wiatru 1 inne obciazenia wystgpujace podczas uzytkowania okna,
vluz migdzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodza wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PCV 1 aluminium) lub
wilgotno$¢ (pgcznienie drewna) oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna
pod wp*ywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub
nierownomiernego osiadania,
vusytuowanie okna w §cianie zapewnia mozliwie wysoka temperatur¢ na plaszczyznie
oscieza od strony wewngtrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,
vwypehienie luzu migdzy oknem a o$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie
powietrza, izolacyjno$¢ cieplna i akustyczna (na poziomie nie nizszym niz wymagana
dla okien), a izolacyjny materiat wypelniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem
woda lub para wodna,
v'woda z opadow atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej cze$ci okna poza lico
zewnetrzne,
v'niezmienione sa cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonuja przy
otwieraniu i zamykaniu,
v'zamocowanie 1 uszczelnienie jest trwale w czasie porownywalnym z trwatoscia okna.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega
wykonanie montazu stolarki okiennej oraz parapetéw wewngtrznych.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.

Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwa*o$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badan.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemow stolarki aluminiowej 1 PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - tom I, Arkady.
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VII. MONTAZ SUFITOW Z PLYT G - K
Kod CPV 45400000-1
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu swietlicy
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢ wykonanie:
v'sufitow z ptyt g - k na ruszcie stalowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 ST .

1.5. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST .

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z pracami wykonczeniowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST . Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.

2.1. Okladziny z plyt g-k

Obudowy nadprozy stalowych wykonaé z plyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych gr.
12,5 mm na ruszcie stalowym (ruszt systemowy).

Plyty g-k winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST .
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania po
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uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzytku.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.1. Okladziny z plyt g-k.

Przy wykonywaniu okfadzin z plyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- trasowanie robot

- montaz profili, listew, ksztattownikow

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu

- uktadanie izolacji cieplnych i parochronnych

- szpachlowanie spoin z zabezpieczeniem tasma

- szpachlowanie wykonczajace

- czyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST .
6.5. Odbior okladzin z plyt g-k

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu robot z dokumentacja projektowa oraz
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzeniu podlega:

- 1lo$¢ 1 rozstaw elementdéw kotwiacych

- rozpigto$¢ migdzy elementami kotwiacymi
- spos6éb mocowania plyt

- poziomo$¢, wichrowato$¢ powierzchni

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY P£ATNOSCI
Ogolne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST .

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
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VIII. ROBOTY TYNKARSKIE

Zaprawy tynkarskie.

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robot (STWiIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu swietlicy
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot tynkarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy i, odpowiednimi polskimi norma i
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

2.Materialy

e Zaprawa tynkarska

2.1 Sprzet

Roboty zwiazane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej mozna wykonac¢ przy
uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Marka 1 skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymagania i Dokumentacji
Projektowe;.

Do zapraw cementowo — budowlanych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,ze w
przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza +5C. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
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gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, ktdére powinno
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna mas¢. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych
dodatkow uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode¢ zdatna do picia oraz wodg z
rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom obowiazujacych norm.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mozna byto ja zuzy¢ nie pdzniej niz
w ciagu 5 godz.
Zaprawe gipsowa nalezy przygotowywac¢ w czysty naczyniu, wsypujac gips do wody matymi
porcjami. Wskaznik wodno -gipsowy po wynosi¢ 0,6 —0,7.
Do zapraw gipsowych mozna stosowac nastgpujace opdzniacze czasu wigzania:

- mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5 —20% gipsu,

- klej skorny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowe;j

w ilosci wagowej 0,5 —2% gipsu.

2.3. Materialy

I. Cement, wapno 1 gips powinny spelnia¢ wymagania podane w normach
panstwowych.
2. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe;,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25—0,5,
piasek $rednioziarnisty 0,5 —1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych
o $rednicy ponizej 0,05 m nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
3. Do spodniej warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.
4. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przekroju 0,5 mm .
5. Woda zarobowa powinna speinia¢ wymagania podane w normie panstwowej na
wode do celow budowlanych.

3. Kontrola jakosci robot

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem
ich jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markeg 1 konsystencj¢ w sposdb podany w obowiazujacej
normie.

4. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m’ zaprawy cementowo -wapienne;.

5. Odbior robot

Podstawa dokonania odbioru jest stwierdzenie przez Inwestora zgodnos$ci odbieranych robdt z
Dokumentacja Projektowa i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.
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6. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy

1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

2. PN-86/B-30020 Wapno

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4. PN-En 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu.

Tynk cementowo-wapienny.

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot tynkarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i polecenia i Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy

Zaprawa cementowo-wapienna
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne". Roboty tynkarskie prowadzone beda przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymaga dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne"

Masg tynkarska nalezy transportowac §rodkami nie powodujacymi :

-naruszenia jednorodnosci masy

-zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"

» Przed przystapienie do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble,
o ile sa wstawiane we wngki.

= W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po
wykonaniu tynkow.

= Zaleca sig przystepowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu
murow lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4 —miesigcy po zakonczeniu
robot stanu surowego,

= Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot w okresie
obnizonych temperatur". ITB, Warszawa 1988.

= Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwodch dni
przed nastonecznienie dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢

= matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

= W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne powinny by¢ w czasie wiazania i1 twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno -piaskowe;.
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= W murze ceglany spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na gtebokos¢ 10—15
od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na
glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zwigkszajace przyczepnos¢ do
podtoza.

» Przed rozpoczgcie tynkowania stropéw ceglanych nalezy usuna¢ zaprawe wystajaca ze
spoin. Dolne potki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

» Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢
przez zmycie 10-procentowy roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢, woda.

= Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

= Gladkie podloze betonowe nalezy nacia¢ dtutami r¢cznymi lub pneumatycznymi, a na
oczyscic¢ je z pytu 1 kurzu.

» Podtoze stare zaleca si¢ nacia¢ w sposob podany w p. 2 nawet w przypadku
stosowania desek niestruganych.

= FElementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione sladow
smaréw. Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownica. Dozwolone sa drobne raki.
Niedopuszczalna jest luszczaca si¢ zendra na powierzchni prefabrykatow.

= Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.
5.3. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. I11

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na
przecigtnie wykonczonych elewacjach, na innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych
wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej
szczelnosci 1 znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na
ostro (kat. IT) lub na gladko (kat. III).

3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

4. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondéw kruszywowych lub

z betonow komorkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 1 o

konsystencji odpowiadajacej 10 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3 mm. Na podtozu z gestej siatki naciagnigtej na drutach, obrzutke nalezy
wyciska¢ na druga strong siatki.

5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca
przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace
Zaprawy:

- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1 :
2, albo wapna hydratyzowanego - 1:3,
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- gipsowo - wapienne; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy
tynkowaniu stropéw — do 30% w sto do objgtosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkéw wewngtrznych 1:2 :10, do tynkéw zewngtrznych

1:1,5 :5, do tynkow narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkdéw nienarazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7 cm, a przy podtozu z nienasiakliwego
kamienia tamanego 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez
pasow lub listew, $ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa, drewniang. Grubo$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8§ —15 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgl¢dem ich
jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m>. 11o$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednienie zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
8.1.0dbior podloza

1.0dbidr podioza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystapienie do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z w/w wymaganiami.

2.Jezeli odbiodr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zwilzy¢ woda;

8.2.0dbior tynkow

1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

2. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkow kategorii II 1 III — 7 mm,

- dla tynkéw kategorii IV 1 IVEf— 5 mm.

3. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewnetrznych tynkow
kategorii II—IV nie powinny by¢ wigksze niz:

- na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,
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- na catej wysokosci budynku — 30 mm.

4. Powierzchnia tynku doborowego kat. IV powinna, by¢ bardzo gtadka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku.

5. Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem ,o ciemnym
zabarwieniu.

6. Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

7. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe

o jednakowy natgzeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkow surowych
rapowanych, wyréwnanych kielnia, $ciaganych paca i pedzlowanych.

8. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie
zgaszonych czastek wapna (czesto gliny)sa:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynkow surowych 1 jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne

w liczbie 5 sztuk na 10 m 2 tynku.

9. Peknigcia na powierzchni tynkow:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynkow surowych 1 jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe.

10. Dla wszystkich odmian tynkow sa niedopuszczalne nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- Trwale $lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

11. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza cegly pustakow lub blokow betonowych
po na wynosic:

- dla tynkow wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkdéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych

- 0,025 MPa,

- dla tynkéw gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynkow cementowych — 0,05 MPa.

9.Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwyklte. Wymagania 1 badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Azl)

5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw -Cze$¢ 12:0Okreslenie



przyczepnosci do podloza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i1 obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czg$¢ 1:Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i1 obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czgs¢ 2:Tynkowanie zewngtrzne

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgs$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne
11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.
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IX. Ulozenie plytek glazurowanych na Scianach.

1.1. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $ciennych z ptytek glazurowanych.

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiednimi polskimi norma i
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.3.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot po dano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy

Ptytki glazurowane §cienne

Klej do ptytek

Listwy wykonczeniowe do glazury

Zaprawa fugowa

3.Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne" .

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne"

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
Szczegdtowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania podtog okresla Projekt
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Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.
5.2.0kladziny Scian plytkami glazurowanymi

Okfadziny $cian z ptytek glazurowanych nalezy wykonywaé zgodnie z Projektem
Budowlanym, ktéry okresla, rodzaj, typ, gatunek plytek oraz wysokos¢ do jakiej maja by¢
uktadane w pomieszczeniach. Ceramiczne ptytki $cienne pokryte barwnym szkliwem
(popularnie nazywane glazura) tatwo chtona wodg i nie sa mrozoodporne, dlatego

mozna nimi wyktada¢ tylko §ciany we wnetrzach.

Oktadziny wewnetrzne powinny by¢ wykonywane po uptywie 4 miesigcy, liczac od daty
zakonczenia budowy w stanie surowy .Oktadziny wewnatrz budynku mozna wykonywac

po:

a) wykonaniu rob6t budowlanych, jak: wykonanie podtoza pod posadzki, osadzenie o$cieznic
drzwiowych i okiennych, szaf §ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b)wykonaniu, jesli warunki szczegélowe wykonywania konkretnych oktadzin nie stanowia
inaczej, robot tynkowych $cian, na ktoérych nie bedzie wykonywana oktadzina,

c)wykonaniu robot instalacyjnych (wodociagowych i kanalizacyjnych, elektrycznych

1 centralnego ogrzewania), z wyjatkiem tzw. bialego montazu 1 zatozenia armatury
oswietleniowej,

d)wykonaniu robot podlogowych bez zamocowania listew przypodlogowych (tylko w
przypadku oktadzin przyklejonych),z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Podtoze powinno by¢ mocne, réwne, niepylace, dlatego trzeba je oczysci¢ z kurzu, brudu i
ewentualnie odthu$ci¢ benzyna ekstrakcyjna. Przed rozpoczgcie robot oktadzinowych $ciang
nalezy koniecznie zagruntowac. Taki zabieg wzmacnia podioze oraz wyréwnuje i zmniejsza
jego nasiakliwo$¢. Gruntowanie zmniejsza rowniez ilos¢ wody odciaganej z zaprawy klejace;j,
co umozliwia odpowiednie jej wysychanie 1 wigzanie. Miejsca stale wilgotne i1 narazone na
bezposrednie dzialanie wody (natryski, pralnie, posadzki z kratkami $cieckowymi) powleka si¢
srodkami wodoszczelnymi, tzw. membranami lub przeponami.

Grubo$¢ warstwy kleju do plytek zwykle nie moze przekracza¢ 5 mm, dlatego nierownosci
wigksze niz 3 mm nalezy usuna¢ zaprawa wyréwnujaca,

Przyklejanie ptytek zaczynamy w najbardziej widocznym od strony drzwi narozniku. Jezeli
sasiednia $ciana jest idealnie pionowa, mozemy rozpocza¢ przyklejanie catych ptytek. Jezeli
Sciany nie sa pionowe, nalezy tak rozmiesci¢ ptytki, aby te przycigte znalazly sig
symetrycznie w obu naroznikach. Mozna to zrobi¢ ustawiajac ptytki pod $ciana obok siebie
uwzgledniajac szerokos$¢ spoin. W miejscu, gdzie wypadnie lewa krawedz pierwszej pelnej
ptytki rysujemy pionowa lini¢ za pomoca pionu.

Podtoze posadzki zwykle nie jest rowne ani idealnie ptaskie, dlatego uktadanie plytek
sciennych zaczynamy od drugiego rzedu (pierwszy rzad przykleja si¢ po utozeniu ptytek
podtogowych). Aby rzedy ptytek lezaty poziomo, mocujemy do §ciany drewniang listwg.
Odlegtos¢ od najnizszego miejsca podtoza do gornej krawedzi listwy powinna odpowiadaé
sumie:

—grubosci kleju na podtozu, np.5 mm

—grubosci plytki podlogowej

—szerokos$ci spoiny

—szerokos$ci pierwszej plytki $ciennej

—szerokos$ci spoiny.

Poziome ulozenie listwy sprawdzamy poziomnica.

Przygotowujemy tyle kleju, ile mozemy zuzy¢ w ciagu 2 -5 godzin. Zaprawa powinna by¢
dostatecznie ggsta, aby plytki nie splywaly ze $ciany. Konsystencj¢ korygujemy dodaniem
wody lub zaprawy. Pierwsza ptytke opieramy na listwie, a jej lewa krawedz ustawiamy réwno
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z wyrysowanga pionowo liniag. Mate ptytki dociskamy rgka, duze dobijamy gumowym
miotkiem. Przyklejamy kolejna ptytke¢ 1 po umieszczeniu krzyzykow lub klinow
dystansowych dociskamy do poprzedniej. Aby sprawdzié, czy klej dobrze przylega do ptytek,
odrywamy jedna z nich. Wystarczy by pokrywat 2/3 jej powierzchni. Wielko$¢ krzyzykow
dobieramy do wielkosci ptytek. Im wigksze ptytki, tym wigksze powinny by¢ spoiny i
krzyzyki. Krzyzyki mozna umieszcza¢ ptasko na styku kilku ptytek. W tym wypadku, po
zwigzaniu zaprawy, trzeba je usuna. Podwaza si¢ je ostrym narzedziem jednoczes$nie
dociskajac ptytke reka, aby nie odpadia. Stosowanie klinéw dystansowych wymaga wigkszej
wprawy. Umieszcza si¢ je prostopadle do ptytek — po dwa wzdhiz kazdego boku. Wsuwanie

1 wysuwanie klinow reguluje szeroko$¢ spoiny. Za miast klinow mozna takze migdzy ptytki
wsuwac¢ jedno ramig krzyzyka. Usuwanie ich jest wtedy duzo tatwiejsze. Do szerszych spoin
(od 5 mm )dostepne sa krzyzyki z uchwytem ulatwiajacy wyjmowanie. Fugowanie
przeprowadzamy dopiero po 3 dniach. Zaprawg starannie wciska si¢ w spoiny za pomoca
gumowej pacy. Nadmiar nalezy zebra¢ i ponownie uzy¢. Gdy wyrdwnana zaprawa zwiaze
(ok.30 minut), mozna zmywac¢ zabrudzenia. Najlepiej uzy¢ gabkowa pacg oraz wiaderko z
rolka do odciskania wody. Plytki przeciera si¢ dobrze wycisnigta paca, aby nie wymy¢ spoin.
Nalezy ja czgsto plukaé i wyciskaé. Pozostate zabrudzenia $ciera si¢ sucha szmatka. Przez
kilka pierwszych dni fugi powinno si¢ spryskiwa¢ woda, aby zaprawa lepiej zwiazata. Kolor i
wymiar ptytek, szeroko$¢ spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez Wykonawceg
robot w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po dwoch tygodniach od spoinowania spoiny nalezy zabezpieczy¢ specjalnym impregnatem,
aby si¢ nie brudzity (np.Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagaja impregnacji.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m”. 11o$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Badanie podloza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, S$ciany z elementow
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla

tych robot budowlanych.

Badanie materiatow oktadzinowych 1 nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci 1 zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé¢ dobor
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kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskow itp. Badanie gotowej oktadziny powinno
polegac¢ na sprawdzeniu;

a) przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: ghluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,
b)prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i1 pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu murarskiego),

c¢) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach faty kontrolnej o dilugosci 2 w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i1 pomiar wielkos$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,
e)jednolitosci barwy plytek.

9.Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN -75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
PN-75/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze.
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X. ROBOTY MALARSKIE
Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robo6t malarskich na obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi norma i
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogo6lne".

2. Materiaty
Farby emulsyjne i olejne.

3.Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne" .

4. Transport
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

Ogolne"
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu tynkow.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych. Wilgotno§¢ powierzchni tynkowych
przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz :

- dla farb emulsyjnych 4%

- dla farb wapiennych 6%

- dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych 3%

Malowanie tynkdw o wyzszej wilgotnosci niz podana powyzej moze powodowac
powstawianie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pil§niowe
twarde powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 12%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci :

- po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp.(bez zalozenia

zewnetrznych przykryw kontaktéw, wylacznikow lub opraw),z wyjatkiem przyklejenia
wyktadzin (np. tapet), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz
urzadzen armatury o§wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.)

- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

- utozenie podidg drewnianych,

- dopasowaniu oku¢ 1 wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych),

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne :

- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom
normowym,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypehienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie, rtowno z powierzchnia
tynku

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity

z podtoza, rdza, oraz zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.
Powierzchnie konstrukeji stalowych powinny by¢ oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do
czystej I$niacej powierzchni), pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszczu.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C

(z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C). Zaleca
si¢, aby temperatura w chwili wykonywania robdt malarskich wynosita :

- przy malowaniu farbami wodny i i wodorozcienczalnymi od +12 ° C do 18 ° C.

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno - zywicznymi +10 °C

- przy lakierowaniu i powlekaniu emalia +20 ° C ) w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,

a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
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malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca si¢ gruntowac (o ile
producent farby nie podaje inaczej). Na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do
gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1: 3 - 5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej. Podtoze do malowania powinno
by¢ odpowiednio przygotowane (wg wymagan podanych powyzej). Gotowa powloka
malarska powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych
oraz odporna na tarcie i na szorowanie. Powierzchnia powtoki nie powinna mie¢ uszkodzen.
Powinna by¢ bez smug, prze§witdw, plam i §ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecno$ci
spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Wykonana powtoka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rtOwnomierne.

5.3. Malowanie farbami olejnymi

Powtloki farb olejnych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorce , bez Sladow pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu.
Powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad. Dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe przeswity wytacznie przy powtokach jedno warstwowych. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub p6t matowe. W
przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sig¢ nieznaczne miejscowe zmatowienie
oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki
powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub farby rdzochronnej,
a nastgpne z farby nawierzchniowej. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywa¢ probeg na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnosc i
wsiakliwos¢.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m”. 11o$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastgpujacych terminach :

- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii
nie wczesniej niz po 14 dniach

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powierza nie nizszej niz +5 ° C

1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. Odbidr
robot malarskich wewngtrznych obejmuje nastgpujace badania :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajacy na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barw, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam,
smug, zaciekéw, widocznych sladow pedzla itp.

- sprawdzeniu zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usunigcie w sposob
nastepujacy :

- przeswit spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke malarska,

- §lady pedzla na powierzchni powloki : j. w.

- plamy na powierzchni powtoki: j. w.

- odspojenie sig, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki :
nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchni¢ pod malowanie i doktadnie nanie$¢ nowa warstwe powtoki.

9.Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane
10.1.Normy

1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1
wodorozcienczalny i farba i emulsyjnymi.

2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne

3. PN-EN ISO 12944-7:2001A Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukc;ji
stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich - Czg$¢ 7:Wykonywanie i
nadzor prac malarskich

4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery -Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych -Cze$¢ 3:Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

6. PN-C-81901:1997 Farby i podktady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane strenowane

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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XI. PODLOGI I POSADZKI

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu swietlicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i posadzek.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy i, odpowiedni 1 polskimi normami i1 z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
2. Materialy

» Plytki,,GRES”

= Klej do plytek

» Listwy wykonczeniowe do glazury

= Zaprawa fugowa
= Wykladzina PCV.

3.Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

79



Ogolne" .
4. Transport
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne"

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
Szczegodtowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania podtog okresla Projekt
Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2. 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

Rodzaj 1 grubos$¢ materialéw izolacyjnych zostat szczegotowo okreslony w Projekcie
Budowlany . Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢
wykonana z materialu w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materialéw nasiakliwych
powinny by¢ chronione przed zwigkszeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robot i po
ich zakonczeniu. Izolacje powinny by¢ utozone szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu si¢ mostkdéw cieplnych lub dzwigkowych. Izolacje wykonane z ptyt powinny by¢
uktadane na spoin¢ mijana. Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;j
powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed uszkodzenie. Roboty te powinny by¢
tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatow, nie odbywatl si¢ po powierzchni
warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materialy izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu, ktorego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé

3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Plyt styropianowych nie wolno
uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace
polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powlokach
izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych, pap i1 lepikéw asfaltowtch stosowanych
na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowa moga by¢
natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacji z folii z tworzyw sztucznych.

5.2. 1zolacje przeciwwilgociowe

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dzialanie wilgoci gruntowej, nalezy
stosowac izolacje z papy asfaltowej (co najmniej dwie warstwy) jezeli Projekt Budowlany nie
przewiduje inaczej. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciaglta i dobrze
przylegajaca do podioza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac
pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub
podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i
czysta. Izolacj¢ z materialow bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

5.3.Podklady cementowe i betonowe
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Podktad cementowy powinien by¢ wykonywany zgodnie z Projektem Budowlany, ktory
powinien okre§la¢ wymagana wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej lub jako podktad zwiazany z podtozem.
Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia $cisliwo$ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej. Grubo$¢ podktadu
cementu nie powinna by¢ mniejsza niz:

- podktadu zwiazanego z podtozem — 25 mm

- podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 32 mm

- podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplne;j

z materiatu o duzej $cisliwosci (np. z welny mineralnej)— 40 mm

- podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplne;j

z materiatu o matej Scis§liwosci (np. ptyty pilSniowej, styropianu sztywnego)— 35 mm

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowanie zbrojenia z siatki lub
pretow ulozonych krzyzowo w $rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien by¢ okreslony w Projekcie Budowlany . Jezeli materiat izolacji cieplnej lub
przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy i1 nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostonigty
warstwa ochronng przed wykonanie podktadu. Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad (np.
w postaci warstwy wyréwnawczej) powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementow budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. W podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne :

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 ° C. Zaprawg cementowa lub
mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowy i o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczania z rownoczesny wyrownanie i zatarcie powierzchni.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca ptaszczyzng pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tawa
przykladana w dowolny miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekraczac¢ 2 /i 5 mm

na catej dtugos$ci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach, tj najpierw warstwe o grubosci
rownej potowie grubosci podktadu, a po ulozeniu zbrojenia — uzupelnienie mieszanka
betonowa do petnej grubosci podkladu. W swiezym podktadzie cementowy powinny by¢
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigecie na glgbokos¢ 1/3 —1/2 grubosci
podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach
2-2,5 krotnos$¢ ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciagu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotny.

5.4.Podloga z desek na legarach

Podlogi z desek iglastych nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, ktéry powinien
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okresli¢ konstrukcje podiogi, rodzaj drewna i grubo$¢ desek. Posadzki z desek moga by¢
uktadane na legarach utozonych na ciagly podktadzie materialu izolacyjnego tlumiacego
dzwigki uderzeniowe lub z =zastosowanie wypetnienia przestrzeni migdzy legarami
odpowiednia warstwa izolacji cieplnej. Konstrukcja podtogi powinna zapewni¢ mozliwo$¢
wentylacji przestrzeni pod posadzka. Wilgotno§¢ drewna legaréw nie powinna by¢ wyzsza
niz 18%. Deski podtogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia
klasy nie nizszej niz III. Szeroko$¢ desek powinna wynosi¢ od 80 do 140 .Wilgotnos$¢ desek
nie powinna przekracza¢ 14%. Do przybijania desek do legarow powinny by¢ stosowane
gwozdzie o dt. Rownej 2,5 -krotnej grubosci desek. Legary podtogowe powinny by¢ zawsze
oddzielone od podtoza co najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokosci wigkszej o 5 cm od
szeroko$ci legara, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Rozstaw osiowy legarow powinien
wynosi¢ zaleznie od grubosci desek 50 -70 cm. Im ciensze deski podlogowe, ty rozstaw
legaréw powinien by¢ mniejszy. Odstegp legaréw potozonych wzdhuz §cian murowanych albo
betonowych powinien wynosi¢ ok. 30 cm. Deski podtogowe nalezy uktada¢ prostopadle do
Sciany okiennej. Migdzy posadzka a stalymi pionowymi elementami budynku nalezy
pozostawi¢ szczeling o szerokosci 10 -25 mm.

5.5. Posadzki z plytek gres na kleju

Posadzki z plytek nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, ktory
okresla konstrukcje podlogi, wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj, typ oraz gatunek plytek. Do
wykonania posadzek z ptytek gres mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych. Podtoze powinno
by¢ mocne, rowne, niepylace, dlatego trzeba je oczysci¢ z kurzu, brudu i1 ewentualnie
odthusci¢ benzyna ekstrakcyjna. Przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych podioze nalezy
koniecznie zagruntowac. Taki zabieg wzmacnia podtoze oraz wyrownuje i zmniejsza jego
nasiakliwo$¢. Gruntowanie zmniejsza réwniez ilos¢ wody odciaganej z zaprawy klejacej, co
umozliwia odpowiednie jej wysychanie 1 wigzanie. Gres przykleja si¢ na zaprawy klejace
-fabrycznie przygotowane suche mieszanki, ktore sa gotowe do uzycia po rozmieszaniu z
odpowiednia iloscia wody. Do mocowania gresu zaleca si¢ stosowanie zapraw klejacych o
zwigkszonej elastyczno$ci i przyczepnosci. Spoiny okladzin z ptytek, zwane z niemiecka
fugami, wypelnia si¢ zaprawami (sprzedawanymi w postaci proszkow do zarobienia woda)lub
gotowymi do uzycia masami do spoinowania. Do spoinowania posadzek stosuje si¢ zaprawy:
» zwykte - tylko na nieodksztalcalne podtoza i do posadzek, ktore nie beda zbyt czgsto z
zmywane woda, bo powoduje to wykruszanie oraz wymywanie spoin;

* uelastycznione -do oktadzin na korytarzach i na ogrzewaniu podtogowy . Spoiny te tatwo
utrzymacé w czystosci, bo mozna je czgsto zmywac woda;

* elastyczne (silikonowe, poliuretanowe i akrylowe) - niezbedne w potaczeniach gresu

z innym materialem ,a takze w narozach cokotéw, gdzie inne spoiny tatwo by si¢ wykruszaty;
nie szkodzi im czgste zmywanie woda.

Kolor i wymiar ptytek, szeroko$¢ spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez
Wykonawce robdt w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po dwoch tygodniach od spoinowania spoiny nalezy zabezpieczy¢ specjalnym impregnatem,
aby si¢ nie brudzity (np. Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagaja impregnacji.

6.Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

Ogolne".
Dostarczane na plac budowy ma nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m>. 11o$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
1.0dbiory warstw izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ przeprowadzone w
nastgpujacych fazach robot :

- po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacj¢

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacji

Odbidr powinien obejmowac :

- sprawdzenie jako$ci materialow,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potozenia,

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

2.0dbior warstw izolacji cieplnej 1 przeciwdzwigkowej powinien by¢ przeprowadzony w
nastgpujacych fazach robot :

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej, przed przykryciem warstwa ochronng lub uktadanie
podktadu.

Odbioér powinien obejmowac :

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie rdwnosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza,

- sprawdzenie jakos$ci wykonania paroizolacji,

- sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacyjnej,

- w przypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatem
zawierajacy rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem )

3.0dbior podktadu powinien by¢ przeprowadzone w nastgpujacych fazach robot :

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiatem izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowity stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na

$ciskanie na probach kontrolnych

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozonych warstw ochronnych na materiale izolacyjnym, jezeli
jest ona wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,
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- sprawdzenie wytrzymalosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan na probkach kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych i
anhydrytowych. Badania powinny by¢é wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podktadu,
- sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace prze$§wity migdzy tata i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,
- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do Imm,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, 1 izolacyjnych i
przeciwskurczowych.
4.0dbior koncowy robot posadzkowych polega na :
- sprawdzeniu zgodno$ci robdt z Projektem Budowlanym i kosztorysem
- sprawdzeniu jakos$ci uzytych materiatow
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki obejmujacego:

v'sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

v'sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania posadzki,

v'sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej,

v'sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej,

v'sprawdzenie wykonania posadzki i prawidlowos$ci zamocowania listew podtogowych,

9.Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane. Terminologia

2. PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane - Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.

3. PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.

4. PN-EN 13442:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych

5. PN-EN 13488:2004 Podlogi drewniane. Elementy posadzki mozaikowe;.

6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

7. PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Terminologia.

8. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -Materiaty
-Wlasciwos$ci i wymagania

9. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10. PN-91/B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe ptytki lastrykowe
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11. PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne -ptyty posadzkowe

zewnetrzne 1 wewnetrzne
12. PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe.

Wymagania.
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XIII. OCIEPLENIE ELEWACIJL.

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWIiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot tynkarskich elewacyjnych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materiaty

Zaprawy klejace - uzywa si¢ ich do mocowania styropianu lub welny do $cian. Do
kazdego z tych materiatow stosuje si¢ inna, specjalnie do niego przystosowana
Zaprawe.

Kolki - stosuje sig je by mie¢ pewno$¢, ze materiat ociepleniowy nie oderwie si¢ od
muru. Do styropianu uzywa si¢ kotkéw rozprgznych o trzpieniu z tworzywa
sztucznego. Welng mocuje si¢ kotkami z trzpieniem metalowym.

Zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej - pokrywa si¢ nimi powierzchnig
zamocowanych ptyt styropianowych lub z wetny. Funkcjg tych zapraw petnia
niejednokrotnie zaprawy klejowe, uzywane do mocowania ocieplenia.

Siatki zbrojone - ich zadaniem jest dodatkowe zabezpieczenie termoizolacji przed

uszkodzenie 1 nadanie odpowiedniej wytrzymatosci tynkowi. Najlepsze sa te wykonane z
wlokna szklanego. Gorsze wilasciwosci maja siatki z polipropylenu. Wytrzymatos¢ siatek
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zalezy w duzej mierze od ich masy. Polecane sa wigc takie, ktorych 1 m* wazy 140 g.
Srednica oczek powinna mieé od 3 do 5 mm. Siatke wtapia si¢ w zaprawe miedzy pierwsza a
druga jej warstweg. Musi by¢ ona rownomiernie otulona zaprawa i w zadnym miejscu nie
moze z niej wystawac.

Preparaty gruntujace i podklady tynkarskie - nie sa nieodtaczny elementem systemow, ale
niektorzy producenci wzbogacaja o nie swoja ofertg. Nanosi si¢ je przed tynkowanie na
powierzchni¢ zaprawy klejowej z zatopiona siatka. Maja za cel po przyczepnos¢ tynku.

Styropian samogasngcy FS 15 gr.10 cm.
Tynk mineralny cienkowarstwowy ,,kornik™

3.Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" .

Roboty tynkarskie prowadzone beda przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

5.2. Wykonanie ocieplenia $cian

Przed przystapienie do wykonania ocieplenia nalezy doktadnie oczys$ci¢ $ciany ze starych
powtok malarskich, o ile te si¢ tuszcza. Podloze dobrze jest takze zagruntowac, dzigki czemu
stanie si¢ ono bardziej zwarte 1 stabilniejsze. W nowo posadowiony budynku prace te moga
okazac sig zbedne, cho¢ gruntowanie podiloza zawsze jest wskazane. Podczas uktadania
styropianu od dotu musimy uwazac, by pracujac na wyzszych partiach $ciany przypadkiem
nie zniszczy¢ ocieplonego juz obszaru (zaczepiajac rusztowaniem lub chlapiac kleje ).
Ulozenie pierwszej warstwy styropianu utatwi zastosowanie listwy startowej, ktora po
wypoziomowaniu i przykrgceniu do $ciany bedzie stanowita oparcie dla pierwszej warstwy.
Plyty styropianu przymierzamy do $ciany zaczynajac do naroza. W razie potrzeby za pomoca
ostrego noza przycinamy je do pozadanych wymiardw. Jednocze$nie mozemy przymierzy¢
kilka plyt styropianowych, dzigki temu tatwiej bedzie na wyrobi¢ kazda porcje zaprawy
klejowej, bez obawy, ze zacznie ona twardnie¢ podczas przymierzania i przycinania
kolejnych ptyt. Klej do styropianu nalezy przygotowac i stosowa¢ wedtug wskazan
producenta. Najczgsciej nanosi si¢ go placka i w kilku miejscach na ptyte styropianu oraz
pasmowo na jej obrzezach 1 w wyznaczony miejscu przyciska cato$¢ do powierzchni $ciany.
Styropian po stwardnieniu kleju mocuje si¢ jeszcze mechanicznie. Wiertarka z wiertlem

o grubosci dostosowanej do grubosci kotkow nawiercamy przez przyklejona ptyte otwory

w $cianie. W otwor wsuwamy kolek, nastgpnie w kotek wsuwamy plastikowy (lub metalowy)
trzpien, ktory na $cisk dobijamy miotkiem. Kotki wystarczy stosowac po skosie w przeciw -
legtych naroznikach ptyty styropianowej. Powinny by¢ one zakotwione w §cianie na okoto

6 cm. W analogiczny sposob mocujemy do $ciany kazda kolejna ptyte. Pamigtac nalezy
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o tym, ze obrzeza ptyt sasiadujacych ze soba w pionie musza by¢ ulozone w mijankeg. Aby
uzyskac ten efekt, wystarczy uktada¢ na przemian warstwy poziome od naroznika $ciany -
zaczynajac raz od calej, raz od przecigtej na pot plyty. Kolejny etap prac to wykonanie
warstwy zbrojacej. Styropian jest mato odporny na uszkodzenia mechaniczne, dlatego
wykonanie jej jest niezbgdne. Zbrojenie stanowi siatka wykonana z wtdkna szklanego.
Odpowiednio przycicty fragment siatki przyklejamy do styropianu, najczgsciej tym samym
Klejem, ktory uprzednio mocowaliSmy do S$ciany styropian. Paca metalowa nalezy
rozprowadzi¢ klej na styropianie i po prostu wtopi¢ w niego siatke. Przechodzaca przez oczka
siatki zaprawg nalezy wygladzi¢ paca tak, by zbrojenie byto doktadnie zakryte. Wszelkie
Scian zabezpieczamy przed uszkodzeniami za pomoca specjalnych metalowych naroznikow z
wtopionymi fragmentami siatki. Pomoga na one takze wykona¢ idealnie proste i tadne kanty
nie tylko na narozach $cian, ale takze wokot okien czy na wysokosci cokotu. Narozniki takze
wtapiamy w klej. Warstwa zbrojaca nie posiada wystarczajacej odpornosci na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, dlatego nalezy utozy¢ na niej cienkowarstwowy tynk
dekoracyjny. Pod tynk, w zalezno$ci od sktadnikow systemu, powinno si¢ zastosowac
warstwe gruntujaca - konkretny materiat w ramach systemu poleci nam producent.

5.3. Przygotowanie podloza pod tynk

Podtoze powinno by¢ suche, gladkie, réwne, trwale i1 wolne od $rodkow
antyadhezyjnych. Podtoza o duzej chtonno$ci nalezy zagruntowa¢ odpowiedni i preparatami
gruntujacy 1 zalecanymi przez producenta masy tynkarskiej. Podtoza wykonane z zaprawy
klejacej przeznaczonej do zatapiania siatki z wtokna szklanego nie moga by¢ mtodsze niz 3
dni.

5.4. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego

Na wczesniej odpowiednio przygotowane 1 zagruntowane podtoze nanosimy wyprawg¢ w
cienkiej warstwie, na grubo$¢ ziarna za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Po krotkim czasie
zaleznym od warunkow wystepujacych w czasie naktadania mozemy ja dowolnie fakturowac
przy pomocy pacy plastykowej. Tynk moze by¢ zacierany we wszystkich kierunkach.
Podczas naktadania tynku przestrzegamy generalnej zasady naktadajac "mokre na mokre". W
przypadku zggstnienia masy w tym czasie, nalezy ponownie intensywnie wymieszac, nie
dolewajac wody. Narzedzia i pojemnik powinny by¢ czyste. Przestrzega¢ w czasie naktadania
tynku odpowiednich warunkow atmosferycznych tj. unika¢ duzego nastonecznienia i zbyt
wysokiej wilgotno$ci. Temperatura pracy od +5°C do + 25°C.

Malowanie tynku mozemy rozpoczaé w czasie nie krotszy niz 4 tygodnie od natozenia.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogo6lne".

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m”. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

Odbior podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystapienie do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyzej.
Odbior tynku obejmuje sprawdzenie wygladu zewngtrznego polegajacego na :

stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia masy tynkarskiej, jednolitego natezenia barw, braku
przeswitu, braku plam ,smug, zaciekow, itp.

9.Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki 1 zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow -Cze$¢ 12:0kreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Cze¢s¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Cze¢s¢ 2:Tynkowanie zewnetrzne
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogoélne
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
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XIV. NAWIERZCHNIE

Opaska z brukowej kostki betonowe;j.
1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie odnowy rynku w Janikowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne"
2.Materialy

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
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2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowy jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgénigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3 Ksztalt,wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugos$ci + 3 mm,

- na szerokos$ci £ 3 mm.

- na grubos$ci £ 5 mm.

2.3.Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5R".Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasny kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN -B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN -B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1"i odpowiada¢ wymaganiom PN -B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowy wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejsza nasiakliwosé

1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne".
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3.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogodlne".

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie
okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 0,35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN -B-06712. Grubo$¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.4.Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslony i w specyfikacji

technicznej ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace".

5.5.Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru, wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczysty w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostka i wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok.

1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Do zaggszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny materialem do wypeknienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatg techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
1 odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta.
v" 0 szerokosci do 3 m =1 cm,
v 0 szerokosci powyzej 3 m £2 cm,
- szerokosci koryta £5 cm .
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.3
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
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stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5
niniejszej specyfikacji techniczne;j:

v'pomierzenie szeroko$ci spoin,

v'sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

v'sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

v'sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor)i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m* utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ +3
cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
1 wymagania i Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa platnosci

9.1.0golIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
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»Wymagania Ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
v'prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
v'dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
v'wykonanie koryta,
vewentualne wykonanie warstwy odsaczajacej,
v'wykonanie podsypki,
vutozenie kostki brukowej wraz z zaggszczenie 1 wypelnienie szczelin
v'przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi sa ochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

9.2. Obrzeza betonowe.
1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie adaptacji i
modernizacji budynku na Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ozarowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych
z ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4.0Kkreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
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1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne”.

1.5.0godlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne"
2.Materialy

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogoélne".

2.2.Stosowane materialy

Materiatami stosowany i sa:
v'obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
vzwir lub piasek do wykonania taw,
v'cement wg PN-B-19701,
v'piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3.Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 — G - 1,

- gatunek 2 - G - 2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach

6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4.Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszko obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.

2.4.2.Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm ,szerokos$¢ 5 cm ,dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.3.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN -B-06250, klasy B 25 1 B 30.
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2.5.Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN -B-11111, a piasek
wymaganiom PN-B-11113.

Materialy do =zaprawy cementowo powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
specyfikacji technicznej ,,Krawgzniki betonowe".

3.Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne"

3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego.
4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczenie si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3.Transport pozostalych materialow

Transport pozostalych materiatéw podano w specyfikacji technicznej ,,Krawezniki
betonowe".

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN -B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem

szerokos$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
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Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa)ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i1 zaggszczeniem z
polewanie woda.

5.4.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢é na wykonany podtozu w miejscu i ze
swiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo
- piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalanie nalezy oczysci¢ i zwilzy¢ woda.

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna glebokos¢.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne".

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniec do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach 1 krawedziach
elementu, zgodnie z wymagania. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé
za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscia do 1 mm. Badania
pozostatych materialdéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

vkoryto pod podsypke (fawg)- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

vpodloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

vustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100m dlugosci obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna gltebokos¢.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr)ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
1 wymagania 1 Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowanie
tolerancji, daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
v'wykonane koryto,
v'wykonana podsypka.
9.Podstawa platnosci

9.1.0golIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogodlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
v'prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
v'dostarczenie materiatow,
v'wykonanie koryta,
v'rozscielenie i ubicie podsypki,
v'ustawienie obrzeza,
v'wypelnienie spoin, obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza,
vwykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy
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1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
zwir 1 mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.
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