
WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
(STWiOR) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem robót jest  wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą konstrukcji 
więźby  dachowej  wymianą  stropów  oraz  remont  pomieszczeń  budynku.  Zakres  robót 
obejmuje  prace  budowlano-remontowe,  sanitarne  (  wewnętrzną  instalację  centralnego 
ogrzewania),  elektryczne  (wewnętrzną  instalację  elektryczną),  związane  z  remontem 
pomieszczeń budynku. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla robót objętych ogólną  specyfikacją i techniczną  i dla poszczególnych asortymentów 
robót wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. 

1.3.2.  Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją obejmuje następujące roboty :

Część budowlana – kod CPV:
• 45223500-1 Konstrukcje betonowe żelbetowe monolityczne
• 45262520-2 Konstrukcje murowe
• 45261100-5 Konstrukcja dachu
• 45261210-9 Pokrycia dachowe
• 45430000-0 Podkłady i posadzki
• 45410000-4 Tynki wewnętrzne
• 45442100-8 Malowanie
• 45421125-6 Stolarka okienna i drzwiowa
• 45410000-0 Elewacja

Część elektryczna - kod CPV: 45310000-3
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Część sanitarna - kod CPV:    45331100-7

1.4.Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco:
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
-budowlę stanowiącą całość techniczno wraz z instalacją  i urządzeniami
- obiekt małej  architektury.

Budynek -  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest  związany z 
gruntem  ,wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 
fundamenty i dach.

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a  także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty  budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  budowę  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont -  należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejący obiekcie budowlany robót 
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  w  istniejący  obiekcie  budowlany  robót 
polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego  a  nie  stanowiącego  bieżącej 
konserwacji

Urządzenia  budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczenie ,jak  przyłącza i urządzenia instalacyjne w ty służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu  ściekowa  także   przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  pod 
śmietniki

Teren  budowy -należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączony 
projektem  budowlanym  ,dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i 
końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty 
geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  także  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą 
montażu -także dziennik montażu.

Dokumentacja  powykonawcza -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną. wyrobu , i 
jego przydatność do stosowania w budownictwie
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Wyrób budowlany -  należy przez  to  rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności,  wytworzonym  w  celu  wbudowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w 
sposób trwały w obiekcie budowlany ,wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiący integralną 
całość użytkową

Droga  tymczasowa  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną  , 
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Dziennik budowy-należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót

Kierownik  budowy  -osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę

Rejestr  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -akceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru 
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, 
wykonawcę  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

Materiały -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami      technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru -  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące  realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzenie budowy

Projektant  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobą  prawną  lub  fizyczną  będącą 
autorem dokumentacji projektowej

Rekultywacja  -należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych

Przedmiar robót -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczenie i  podanie ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych

Część obiektu lub etap wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno i  możliwą  do  odebrania  i 
przekazania do eksploatacji
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Ustalenia  techniczne  -  należy  przez  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użytej  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym  w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i 
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na 
czas  budowy  (jeśli  jest  konieczny),dokumentację  powykonawczą,  wynikającą  z  projektu 
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
Wykonawca  wykona  także  projekt  odwodnienia  wykopów  i  uzyska  pozwolenie  wodno 
prawne  na  odprowadzenie  wód  z  odwodnienia  wykopów,  jeśli  takie  odwodnienie  będzie 
konieczne.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  konieczny  uzupełnienie  dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty 
na  własny  koszt  oraz  przedstawi  je  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Projekty 
wykonawcze  winny  uwzględniać  normy  i  warunki  techniczne,  o  których  mowa  w 
dokumentach przetargowych.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
 W przypadku rozbieżności , wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi.
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Dane określone w dokumentacji projektowej i  w specyfikacjach technicznych będą 
uważane  za   wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy materiały  lub roboty nie  będą w pełni  zgodne z  dokumentacją 
projektową  lub  specyfikacjami  technicznymi  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą   jakość 
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy..

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczyć:
 biuro dla Wykonawcy budowy, 
 magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów ,
 tereny dla składowania urobku.
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 

ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu 

budowy oraz robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca  stworzy  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem  osób  nieupoważnionych.  Przed  przystąpienie  do  robót  w  pasie  drogowy 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią 
jednostką  zarządu dróg projekt  organizacji  ruchu i  zabezpieczenia  placu budowy na czas 
realizacji robót. W razie potrzeby
i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca  dostarczy  i    zainstaluje  oraz  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pieszych i  samochodów.

Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia 
i  nocy)  dla  tych  barierek  i  znaków,  dla  których  jest  to  niezbędne,  jeśli  chodzi  o 
bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  Wszystkie  koszty  związane  z  zabezpieczenie  terenu  budowy  i  zajęcie  pasa 
drogowego  zawarte  są  w  Cenie  Ofertowej.  Przed  rozpoczęcie  robót  Wykonawca  jest 
zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 
o przewidywany terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 
których prowadzone będą prace.

1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać 
wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
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nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Koszty 
związane  z  zapewnienie  i  utrzymaniem bezpieczeństwa  terenu budowy przyjmuje  się,  że 
zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej.

1.5.7. Ochrona środowiska

W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  stosować  wszelkie  przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Wykonawca  powinien  zapewnić,  aby  żadna 
substancja,  cieci  czy  zanieczyszczone  płyny  nie  były  składowane  czy  odprowadzane  do 
środowiska stosując się odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:.
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) stosował się do przepisów i nor dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 
zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 Lokalizację  zaplecza,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów  i  dróg 

dojazdowych.
 Środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczenie  zbiorników  i  cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pyłami i 
gazami ,możliwością powstania pożaru

 Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w 
ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszy i zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 l 
r. poz. 627).

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy.  Materiały  łatwopalne  powinny  być  przechowywane  zgodnie  z  przepisami 
przeciwpożarowy i oraz z dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
straty  spowodowane  pożar  wywołany  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel 
Wykonawcy.  W szczególności  zabrania  się  palenia  tytoniu  z  wyłączenie  miejsc  do  tego 
wyznaczonych,  Wszystkie  roboty  związane  z  użycie  otwartego  ognia  są  możliwe  pod 
warunkiem :
 Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
 Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż  6m  od stojących 

drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,
 Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),
 Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących 
właściciela i tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych u przez  Zamawiającego 
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed  uszkodzenie  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoi harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  .  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie 
odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.

1.5.11. Ochrona robót

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez 
wad) oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki. sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może 
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbał utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawe Polskimi innymi przepisami 
władz  centralnych  i  lokalnych  oraz  z  przepisami  statutowymi  i  wytyczny  i,  które  są  w 
jakikolwiek sposób powiązane z robota i.  Wykonawca będzie  w pełni  odpowiedzialny za 
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie  wszelkich  wymagań prawnych w stosunku do używanych  opatentowanych 
urządzeń lub metod oram stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentom.

1.5.13. Lista podstawowych aktów prawnych

1. Ustawa z dn.  27 marca 2003 r.  o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, 
Dz.U. Nr 80, poz. 717

2. Obwieszczenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia   24 
października  2000  r  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  –  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne.

3. Zarządzenie Ministra  Infrastruktury z  dn.19 listopada  2001 r,  w sprawie rodzajów 
obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133.
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie 
Dz.U.8/95.poz,38 z późniejszymi zmianami

6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. poz. 
627

7. Ustawa  z  dn.  27  kwietnia  2001  r.  O  odpadach  Dz.  U.  62/2001,  poz.  628  z 
późniejszymi zmianami

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 3 kwietnia 
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

9. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.30  stycznia  2002  r.  zmieniające 
rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn.14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych  Dz.  U. 
26/2000, poz. 313

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2 kwietnia 2001 
r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z 
późniejszy i zmianami

14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229 
15. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.15  stycznia  2002  r.  Zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

16. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.10  marca  2000  r.  w  sprawie  trybu 
certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych 
oraz  przekazywania  materiałów  i  informacji  powstałych  w  wyniku  tych  prac  do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

18. Ustawa  z  dn.  28  kwietnia  2000 r.  -O systemie  oceny zgodności,  akredytacji  oraz 
zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, 
poz. 838.

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.24 września 1998 
r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów 
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

21. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn.21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów 
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów Dz.U.5/2001,poz.42 z późniejszymi zmianami..

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 
r.  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony 
przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003,poz.1137
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24. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  dn.3  listopada  1992  r.  w  sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu Dz. U. 
121/2003, poz. 1138.

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. 
Nr 121, poz. 1139.

26. Obwieszczenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2001  r.  w  sprawie  ogłoszenia 
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079

27. Obwieszczenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  16  lutego 1998 r.  w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. 
U. Nr 90, poz. 575

28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990
29. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Tekst 

jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071
30. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz 
szczegółowego  zakresu  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenie 
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi

31. Ustawa z dn.3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16, poz. 
78 z późniejszy i zmianami.

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120,po z. 1126

33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r.  a sprawie ogólnych 
warunków  obowiązkowego  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  architektów  oraz 
inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41,poz.367.

34. Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  24  stycznia  1986r.  w sprawie  wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.  U.  Nr 6/86 poz.  33,  Nr 
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

35. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U .Nr 129/97 poz. 
844, Nr 91/02 poz. 811)

36. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47/03 poz. 401)

37. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. 
Nr 51/54 poz. 259)

38. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  użytkowaniu  butli  z  gaza  i 
sprężonymi ,skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnienie (Dz. U. Nr 29/54 poz.115) z 
późniejszy i zmianami nie dotyczący i przedmiotu niniejszych warunków)

39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
200lr.w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

40. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz.1133).

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 
r.  w sprawie systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  mniemających  istotnego 
wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.673)

44.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia,  zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak 
bezpieczeństwa   i  oznaczania  tym  znakiem  ,oraz  wyrobów  podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 
53)

45. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu 
wydawania  dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać 
zagrożenie  albo  które  służą  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska, 
wyprodukowane  w  Polsce  lub  pochodzące  z  kraju,  z  który  Polska  zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności  lub deklaracji  zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 
58)

46. Ustawa z dnia  7  czerwca 2001 r.  o  zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i  o  zbiorowy 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz.747)

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126 z późn. 
zm.)

2. Materiały 

2.1.Źródła uzyskania materiałów
Przed  zaplanowanym  wykorzystanie  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do 

robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia,  szczegółowe 
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca   zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały 
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji 
technicznych w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada  za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie  materiałów  ze  źródeł   miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez. 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę 
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wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczenie materiałów do robót.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów  i  miejsc  pozyskania  materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tym i ,  które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
Nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelki  i  regulacja  i  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Jakość materiałów

Wszystkie  materiały  dostarczone  do  wbudowania  powinny  być  nowe,  wysokiej 
jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, 
którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje 
do  podobnych  zastosowań,  oraz  że  jest  on  właściwy  do  użycia  zgodnego  z  intencją 
przedstawioną w specyfikacji.
Materiały  i  produkty  powinny  posiadać  certyfikaty  potwierdzające  ich  zgodność  z 
odpowiednimi  specyfikacjami  i  narodowych  lub  międzynarodowych  organizacji 
normujących.

2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat 
wszelkich materiałów i produktów.
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
Inspektorem Nadzoru.

2.5. Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem ,zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę..

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
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Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem .

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o 
stężeniu  większy  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę,  jednoznacznie określającą  brak szkodliwego oddziaływania tych  materiałów na 
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów .

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych   robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym ,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości  wskazaniom  zawarty  w  specyfikacjach  technicznych,  Planie  Zapewnienia  Jakości 
(PZJ)lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  W 
przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z 
zasadami  określony  i  w  specyfikacjach  technicznych,  dokumentacji  projektowej  i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidziany umową..

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  komplet   dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
jakości  i  warunków  wyszczególnionych  w  dokumentacji  przetargowej,  zostaną  przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami  określony  i  w  specyfikacjach  technicznych,  dokumentacji  projektowej  i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów o ruchu drogowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie  na własny koszt  utrzymywał w czystości  drogi  publiczne oraz 
dojazdy do placu budowy.
Wykonawca  a  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnienie  wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów  charakteryzujących  pojazdy,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  gabarytów  i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacja i techniczny i, PZJ, projekt organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazany i na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.
Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i  robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczony , pod groźbą 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia  szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  który  przedstawi  on 
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:
a)część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót ,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowanie robót,
− BHP,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę)proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót,
− wykaz  urządzeń  stosowanych  do  kontroli  i  badań  (opis  laboratorium,  które  będzie 

wykonywało te usługi),
− metodę  i  system,  przechowywania  wyników  badań  laboratoryjnych,  protokoły  z 

pomiarów,  regulamin   mechanizmów  kontroli  i  korekt  użytych  w  procesie 
technologicznym  oraz  proponowany  sposób  i  forma  prezentacji  tych  informacji  dla 
Inspektora Nadzoru,

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
− metodę magazynowania materiałów,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych
− elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robota i nie odpowiadający i wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości

Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie ich przygotowanie i  wykonanie ,aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, 
laboratorium sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.
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Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one ta 
określone,  Inspektor  Nadzoru  określi,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważne  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  wstęp  do  laboratoriów  Wykonawcy  w  celu 
przeprowadzenia  kontroli.  Inspektor  Nadzoru  poinformuje  pisemnie  Wykonawcę  o 
jakichkolwiek wadach w związku z laboratorium, jego wyposażenie ,technika i lub metoda i 
badań. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na 
dokładność badań, może on odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki 
procedury  badań  nie  zostaną  skorygowane,  a  akceptacja  materiałów  ustalona.  Wszystkie 
koszty związane z organizowanie i prowadzenie badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwie wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymagania i normami .
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji. 
technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określony w programie zapewnienia 
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jakości.  Wyniki  badań  (kopie)będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru uprawniony jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.
Inspektor Nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniał  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymagania  i  specyfikacji 
technicznych  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
W taki  przypadku  całkowite  koszty  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez 
Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Nor ,aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które są wymogi specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały i konstrukcje posiadające atesty a 
urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolny czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawny obowiązujący Zamawiającego 
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologiczny 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejny 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości
− i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny 

przerw
− w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
− daty zarządzenia wstrzymania robót,z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,częściowych
− i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
− ograniczeniom lub wymaganiom szczególny w związku z warunkami 

klimatycznymi
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
− projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed
− i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych
badań z podaniem ,kto je przeprowadzał,

− wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  ,kto  je 
przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęcie stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma  uprawnień do 
wydawania poleceń

6.8.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty:

− pozwolenie na budowę,
− protokoły przekazania terenu budowy,
− umowy cywilno-prawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleń,
− korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Jakiekolwiek  zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie 
z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych 
uprawnionych jednostek.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  księgi  obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie)w ilościach  podanych w przedmiarze  robót  lub gdzie  indziej  w specyfikacji 
technicznej  czy  dokumentacji  przetargowej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione   wg instrukcji  Inspektora 
Nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
kwartalnej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególniony  i  punktami  skrajnymi  będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych 
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robót nie wymaga tego inaczej,  objętości będą wyliczone  jako długość pomnożona przez 
średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
Zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobry stanie, w 
cały okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowy  lub  końcowy  odbiór  robót,  a  także  w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary 
robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakrycie .Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 
Odpowiednimi   szkica i  umieszczony i  na  karcie  księgi  obmiaru.  W razie  braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następujący 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór częściowy,
− odbiór końcowy,
− odbiór ostateczny.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiający 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od 
daty  zgłoszenia.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  w 
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  budowlaną  i 
specyfikacjami technicznymi.

8.3.Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowy robót.
                                                                                                    
8.4.Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, o cenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacja i 
techniczny i, z uwzględnienie tolerancji i nie a większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiekt i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.1.Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesiony i zmianami,
− powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,
− specyfikację techniczną,
− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,  szczególnie z odbioru robót zanikających i 

ulegających  zakryciu  oraz  dokumentację  potwierdzającą  wykonanie  zaleceń 
Inspektora Nadzoru,

− technologiczne wskazania i ustalenia,
− Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,.
− wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych,
− atesty wbudowanych materiałów,
− ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów 

zgodnie z Programe Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi,
− raport techniczny,
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.5. Odbiór ostateczny
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.

9.Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę  obmiaru  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)podana przez Wykonawcę w 
danej  pozycji  kosztorysu  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej 
będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie,   określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacjach  technicznych  i  w  dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszący i kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne obejmujące wszystkie warunki określone w 
ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w  kosztorysie .

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
− opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  i  odpowiednimi 

instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i prowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,.

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymagania i
− bezpieczeństwa ruchu,
− opłaty / dzierżawy terenu,
− przygotowanie terenu,
− konstrukcję ty czasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
− oznakowań i drenażu,
− tym czasową przebudowę urządzeń obcych.
− Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tym czasowych oznakowań
− pionowych, poziomych, barier i świateł,
− utrzymanie płynności ruchu publicznego.
− Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414 z późniejszymi 
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,poz.1555)
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:
przygotowania terenu budowy

wyburzenie niektórych ścian działowych
wyburzenie drewnianych stropów nad parterem i piętrem
wykucie w ścianach nowych otworów okiennych i drzwiowych
wykucie z muru okien i drzwi
wykucie w ścianach i stropach otworów i bruzd na prowadzenie instalacji
wykopy ręczne  wewnątrz  budynku,  wykopy liniowe na  kanalizację)  z  zasypaniem 
wykopów i transportem nadmiaru ziemi na zewnątrz budynku
wykonanie na podłożu gruntowym podkładów z ubitych materiałów sypkich
wywóz nadmiaru ziemi
wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  ST  pkt.  2.  Niniejsza 
specyfikacja  obejmuje  całość  robót  przygotowawczych i  rozbiórkowych.  Wykonawca jest 
odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizację  umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST  pkt.4.  Na  podkłady  na  podłożu 
gruntowym zastosować piasek budowlany.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.
Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  użycia  płyt  wibracyjnych,  ubijaków 
mechanicznych do zagęszczania podłoża i podkładów z materiałów sypkich.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
Transport  i  składowanie  materiałów  z  rozbiórki  spełniać  powinien  wymogi  ustawy  o 
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  na  własny  koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren,  na którym te  roboty mają być wykonane,  a  w 
szczególności:
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,
- wygrodzić strefy niebezpieczne, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne
- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urządzenia,
- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub zabezpieczyć
po porozumieniu się  z  organem, do którego kompetencji  należy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,
- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich
usunięcia,  zabezpieczyć  przewody  we  właściwy  sposób  umożliwiający  bezpieczne 
wykonywanie robót,
-  założyć  w  razie  potrzeby  urządzenia  piorunochronne  w  porozumieniu  z  właściwymi 
organami Straży Pożarnej,  stosowanie do zachodzących okoliczności  i  potrzeby (co może 
wystąpić również w czasie wykonywania robót),
- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do
robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,
- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,
- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn
i  urządzeń  oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
-  zapewnić  odpowiednie  warunki  socjalne  i  BHP  dla  pracowników  zatrudnionych  na 
budowie,
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
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5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub 
rozbiórkowej Inspektor Nadzoru może polecić wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, 
w której zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie  elementy  przewidziane  do  rozbiórki  wykonane  z  elementów  możliwych  do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O 
ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków 
Wykonawcy wchodzą również:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-  przygotowanie,  ustawienie  czasowych  podpór,  rozpór,  rusztowań  umożliwiających 
wykonanie robót,
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego
rodzaju sprzętu pomocniczego,
-  segregowanie,  sortowanie  i  układanie  materiałów  i  urządzeń  uzyskanych  z  rozbiórki 
elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie
strefy obiektu modernizowanego,
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp.,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół
bezpośredniej  strefy  przyobiektowej  oraz  wywieszenie  znaków  informacyjno  –
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
- ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót,
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
- uprzątnięcie placu budowy,
- wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów
w wybranym miejscu.
Uwagi!
-  Wykonawca  powinien  opracować  szczegółowy  harmonogram  prac  rozbiórkowych  w 
ścisłym powiązaniu z harmonogramem całej budowy i zasadami sztuki budowlanej
-  przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  odłączyć  instalacje  elektryczną, 
wodociągową i inne
- roboty należy prowadzić, tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji
- niedopuszczalne jest rozbieranie ścianek działowych murowanych poprzez ich przewracanie 
- rozbiórkę przeprowadzić warstwami
-  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykuć  projektowych  otworów  drzwiowych  i 
okiennych w ścianach konstrukcyjnych należy najpierw założyć nadproża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST .

6.2.  Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania 
terenu  budowy  i  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń  elementów  przewidzianych  do 
powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  ST.  Podstawą  dokonywania 
obmiarów,  określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji  jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robót.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 
poz. 401)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

II. KONSTRUKCJE BETONOWE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

 Zbrojenie.   

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
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Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
(STWiOR)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaż zbrojenia.

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementów betonowych i żelbetowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący norma i z definicjami podanymi w 
specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  "Wymagania 
Ogólne".

2. Materiały

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej;
- Klasa A-0, gatunek StO
- Klasa A-III, gatunek 34GS

2) Własności mechaniczne i technologiczne stali

-Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.

3) Wady powierzchniowe

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
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-Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojony okiem.
-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów
gładkich
-jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 m ,zaś 0,7 m dla prętów u większych średnicach.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. Sprzęt

Roboty  związane  z  wykonanie  betonu  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiedni i  przystosowanymi do tego 
celu, środka i Transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz
zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu  drogowego.  Użyte  środki  transportowe  podlegają 
akceptacji Inwestora.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Wykonywanie zbrojenia

a)Czystość powierzchni zbrojenia
-Pręty i walcówki przed ich użycie do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
-Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń .
-Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodujący i zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
-Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie
i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
-Haki, odgięcia prętów i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej z równoczesny zachowanie postanowień normy PN-91 /S-10042.
c)Montaż zbrojenia

 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawienie 
szalowania bocznego.

 Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg 
naznaczonego rozstawu prętów.
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 Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie
 podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia.
 Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy 

łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-

10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze 
wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia.

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękki ,spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami.

 Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać:
- w dwóch rzędach prętów skrajnych 
- każde skrzyżowanie, 
- co drugie w szachownicę.

 Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania
 skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
 Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub 

szkieletach płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań 
w siatce lub szkielecie płaski . Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 
powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Dokumentacją Techniczną oraz podany i powyżej wymaganiami i 
obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.1. Badania stali na budowie
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 

ton. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do 
określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, 
jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu stal 
badana może być użyta tylko za zezwolenie Inwestora.

6.2. Badania w czasie budowy
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidziany 
w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwa i jakości i protokołami 
odbiorczymi.
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą
i taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN -63/B-06251.

6.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr l.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku
do podanych na rysunku nic powinna przekraczać  - 10 mm.
 Dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  podłużnego  nie 
powinno przekraczać 3 %,
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Różnice w rozstawie między pręta i główny i w belkach nie powinny przekraczać + 0.5
cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest l kg stali zbrojeniowej. Do obliczania należności przyjmuje się
teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic
pomnożoną odpowiednio przez ich masę Jednostkową kg/. Nie uwzględnia się zwiększonej
ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór stali na budowie
-Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.
Zaświadczenie to powinno zawierać:
- znak wytwórcy,
-średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.

 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 
sztuki dla każdej wiązki.

Dostarczona na budowę stal, która:

a) nie ma zaświadczenia (atestu),
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
c) pęka przy wykonywaniu haków,
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników
badań wg. normy PN -91/H-04310.

8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpienie do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru, Inwestora, oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiór powinien polega na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

-zgodność kształtu prętów,
-zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
-prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia

9.Podstawa płatności
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Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, która
obejmuje: zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz
montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją, zakłady stali, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 
stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej
ujmuje się również koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu
zbrojenia wraz z ich rozbiórką, a także koszty niezbędnych badań. 

10.Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i żelbetowe
2. PN-91/H-04310 -Próba statyczna rozciągania metali.
3. PN-89/H-84023/06 -Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
4. PN-82/H-93215 -Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
5. PN-77/S-10040 -Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

 Beton  

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

(STWiOR)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiedni i  polski i normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązujący i odpowiedni i
normami
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej l ,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związanie betonu.
Zaczyn cementowy -  mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez
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sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia
mieszającego lub pojemnika transportowego.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym -nie dłuższy niż l miesiąc - z takich samych
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo -liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną
RBG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa)
Nasiąkliwość betonu – st. masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym.
Stopień rozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np.F 150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np.W4) klasyfikujący beton pod
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.
Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej
konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi.

1.5. Ogólne wymagani dotyczące robót

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
2.Materiały

− Beton klasy B15
− Beton klasy B20

2.1.Składniki mieszanki betonowej
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN -88/B-06250
1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-88/B-30000
b) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe conajmniej 
trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05.
Na workach powinien być umieszczony trwały wyraźny napis zawierający co najmniej 
następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
-termin trwałości cementu
c) Świadectwo jakości cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000.
d)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
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Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
-oznaczenie czasu wiązania wg PN -88/B-04300
-oznaczenie zmiany objętości wg PN -88/B-04300
-sprawdzenie zawartości gródek ( zbryleń ) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność
z normami cement nie może być użyty do betonu.
d) Magazynowanie i okres składowania - wg BN 88/6731-08.

 Kruszywo  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

2.1.Wymagane właściwości betonu

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z normą PN -91/S-10042

3.Sprzęt

Roboty związane z wykonanie betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

-Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi.
-Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów, i wysypów.
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:
-naruszenia jednorodności masy,

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczcie do miejsca
układania masy betonowej o taki stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego rodzaju 
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do 
założonego może wynosić l cm przy stosowaniu stożka opadowego 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszka i"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnienie odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C
70 minut   +20 o C
30 minut  +30 o C

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę
 zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologicznej.
 Roboty betoniarskie  muszą  być  wykonane zgodnie  z  PN -88/B-06250 i  PN-63/B-

06251
 Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  od 

powierzchni  na  którą  spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy 
mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  )  lub  leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m)

 Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać 
postanowień  niniejszej  Specyfikacji  i  dokumentacji  technologicznej,  a  w 
szczególności:  mieszankę  betonową należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwa i o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

 Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (laty) wibracyjne.

5.2. Zagęszczenie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buława  i  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5 - 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20-30 sek. po czy wyjmować powoli w stanie wibrujący

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R 
jest promienie skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 -0,7 
m

 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowy, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne.

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odłamków betonu oraz warstwy
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pozostałego szkliwa cementowego
-obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęcie betonowania
-W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowity
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.4. Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5oC zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszy zamarznięciem

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.5. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpienie do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięcie przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0 oC w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

-Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegający i odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem  i nasłonecznieniem

-Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę)
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-Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni

-Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN -88/B-32250

-W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami

-Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania

5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzedni ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek
obciążenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby
podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie
wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji.
Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15oC można dla
betonów z cementów portlandzkich dojrzewających w sposób normalny przewidywać
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania:

a) 2 dni lub RGb =2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień haków oraz
słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2,
b) 4 dni lub RGb =5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni
przekroju do 1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach
przestrzennych,
c)5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m,
d) 10 do 12dni lub 0.7 RGb dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6.0 m.

e)28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach.

Przy stosowaniu betonów z cementów szybkotwardniejących wyżej podane terminy 
mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 50% przy niezmienionych wymaganiach
dotyczących wytrzymałości betonu.
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0oC, wówczas należy uznać, że beton nie
twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu.
Orientacyjny termin rozmontowania deskowani konstrukcji można ustalić wg załącznika do
PM-63/B-06250, przy czy za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną 
wytrzymałość betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako 
średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inspektora Nadzoru

5.9.Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują, następujące wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię

-pęknięcia są niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum l cm.

-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem ,że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 1cm ,a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany

-równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN -69/HI-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2 mm przy sprawdzaniu łatą długości 2 m.

-kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować
podczas betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości
powierzchni zmierzone na tacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B-06250;

 właściwości cementu i kruszywa,
  konsystencja mieszanki betonowej,
 zawartość powietrza w mieszance betonowej,
 wytrzymałość betonu na ściskanie,
 nasiąkliwość betonu,
 odporność betonu na działanie mrozu,
 przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany robocze. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie
powinny przekroczyć:
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve -be,
l cm -wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno -cementowego
W/C. (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą
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ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas 
betonowania.

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na
100 zarobów. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN -88
/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż l raz na
5000 m3 betonu.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest l m3 wbudowanego betonu klasy określonej w Komentarzu do pozycji
Przedmiaru Robót. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.

8. Odbiór robót

Odbiorom podlegają:
-materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa
- beton wykonanych elementów obiektu mostowego,
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.
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Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

10.Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych
3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na
beton
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły
6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie
8. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych
14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie składu ziarnowego
15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej
18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami
21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne
22. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. 
23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania
24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
25.PN -72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
26.PN -86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
27. PN -88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
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III. ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262520-2

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
(STWiOR)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  remontu swietlicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych:
- ściany z cegły pełnej ceramicznej
- ścianki działowe z pustaków gr. 12,0 cm, 
- uzupełnienie ścian i zamurowania otworów
- nadproża stalowe
- ścianki działowe z pustaków szklanych
- rusztowania do w/w robót

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi 
Normami i ST

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga 
akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST.  Do  robót  murarskich  stosować 
zaprawy cementowo - wapienne zgodnie z PN-B-14502, PN-B-14503, PN-B-14504. Cegła 
ceramiczna  powinna  odpowiadać  wymogom  norm  PN/B-12001,  oraz  PN/B-12002.  Na 
nadproża  stalowe  stosować  stal  walcowaną,  profile  zgodne  z  dokumentacją  projektową, 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Na ściankę szklaną zastosować pustaki szklane gr. 8 cm, 
posiadające certyfikat odporności ogniowej 30 minut.
Materiały do rusztowań - wg tomu I rozdz. 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlano - montażowych.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego Inspektora 
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 

5.1. Ogólne zasady wykonania murów

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów  itp.  W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne  i  słupy.  Ścianki 
działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych  danej  kondygnacji.  Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich 
długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać: 4 m dla 
murów  z  ceg³y  i  3  m  dla  murów  z  bloków  i  pustaków.  W  miejscu  połączenia  murów 
wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia  zazębione  końcowe.  W przypadku 
konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 
należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.
Cegły i pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć  wodą.  Przy  wykonywaniu  murów  silnie  obciążonych  na  zaprawie  cementowej, 
konieczne  jest  moczenie  cegły  suchej.  Stosowanie  cegły,  bloków  lub  pustaków  kilku 
rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana 
powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Wnęki 
i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje 
murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
Wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w 
temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie  zaprawy,  określonych  w  wytycznych  wykonywania  robót  budowlano  - 
montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. W przypadku przerwania robót na okres 
zimowy lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów powinny  być  zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.  przez przykrycie  folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan 
techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
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Spoiny w murach ceglanych

W zwykłych murach ceglanych,  jeśli  nie  ma szczególnych wymagań, należy przyjmować 
grubość normową spoiny: 
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b)10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych

Liczba  cegieł  użytych  w  połówkach  do  murów  nośnych,  z  wyjątkiem  ścian  najwyższej 
kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Połówek i cegieł 
ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co najmniej 
50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin:
a) w ścianach najwyższej kondygnacji,
b) w murach podokiennych,
c) w murach przeciwpożarowych,
d)  na  poddaszu,  pod  warunkiem żeby  naprężenie  we  wszystkich  tych  przypadkach  było 
mniejsze od 2/3 naprężenia dopuszczalnego według normy PN-87/B-03002.
W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie 
cegieł  połówkowych  i  mniejszych  może  być  dokonywane  tylko  w  liczbie  koniecznej  do 
uzyskania prawidłowego wiązania.

5.3. Nadproża

Technologia  wykonania  stalowych  nadproży  w  ścianach  istniejących.  Przed  wykonaniem 
otworu należy wykonać najpierw zabezpieczenie stropu obciążającego odcinek muru leżący 
bezpośrednio  nad  projektowanym  otworem.  Otwór  wykonuje  się  w  kilku  etapach.  Po 
naznaczeniu wymiarów otworu wycina się bruzdę w murze o wysokości około 4 cm większą 
od wysokości zaprojektowanej belki stalowej. Głębokość bruzdy musi być taka, aby zmieściła 
się belka stalowa i  pozostało miejsce na tynk. Na końcach bruzdy (poza obrysem otworu 
drzwiowego) wykonać otwory w murze w celu wykonania betonowych poduszek na oparcie 
belek  stalowych.  Oparcie  belek  min.  25  cm  z  każdej  strony  poza  obrys  otworu.  Przed 
założeniem  belki  bruzdę  przemyć  wodą.  Belkę  oprzeć  na  poduszkach  betonowych  lub 
rdzeniach żelbetowych poprzez warstwę zaprawy cementowej. Belkę zaklinować w miejscach 
zetknięcia górnej półki belki z murem. Przestrzeń wokół belki (od góry) wypełnić zaprawą 
bezskurczową lub wilgotną zaprawa cementową (Rz = 8 MPa). Po założeniu belki z jednej 
strony można przystąpić (po uzyskaniu niezbędnej wytrzymałości przez zaprawę) do montażu 
belki z drugiej strony muru, postępując podobnie do pierwszej. Belki skręcić śrubami M16 w 
połowie wysokości. Następnie belki obłożyć siatką stalową, której oczka wypełnić zaprawą.

5.4.Wykonanie rusztowań

Wg tomu I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw

Do wznoszenia  murów należy  stosować  zaprawy cementowo -  wapienne  lub  cementowe 
marki nie niższej niż 1,5.
Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6-8 cm 
tak,  aby  zaprawa  nie  wpływała  do  pionowych  szczelin  w  pustakach.  Grubość  spoin 
poziomowych powinna wynosić 12 mm z dopuszczalną odchyłką +5 i –2 mm. Grubość
spoin  pionowych  równa  10  mm  nie  można  przekraczać  w  obu  kierunkach  odchylenia 
większego niż  + 5 mm.  Spoiny pionowe i  poziome powinny być  całkowicie  wypełnione 
zaprawą. Jedynie przy powierzchniach licowych dopuszcza się murowanie „na puste spoiny”, 
tzn.  z  pozostawieniem  spoin  nie  wypełnionych  zaprawą  na  głębokość  około  15  mm  od 
powierzchni licowej w celu lepszego powiązania tynku z murem.
Wiązanie  pustaków  w  murze  powinno  zapewniać  przykrywanie  spoin  pionowej  dolnej 
warstwy  przez  pustaki  warstwy  górnej  z  przesunięciem pustaków obu  warstw  względem 
siebie niemniej niż o 5 cm.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.  Podstawa  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące 
dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest:
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.

9. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY P£ATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa i ST.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

PN/B-03002 Konstrukcje murowe z ceg³y. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka.
PN-73/B-12007 Ceramika budowlana. Pustaki do przewodów dymowych.

44



PN/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno - piaskowe.
PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
PN/B-30000 Cement portlandzki.
PN/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
N/B-30003 Cement murarski 15.
PN/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN/B-30020 Wapno.
PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.
PN/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
BN-6732-12 Ciasto wapienne.
BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone.
BN-74/6741-18 Pustaki ceramiczne ścienne typu „UNI”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I, część 2, 
wyd.
ARKADY.
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IV. KONSTRUKCJE DACHOWE

1. Więźba dachowa drewniana.

1.Wstęp

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
(STWiOR)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  remontu swietlicy 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na cel wykonanie więźby dachowej drewnianej

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiedni i polski i norma i
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Więźbę dachową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Należy zastosować
drewno na belki i krokwie klasy K 27, na deskowanie i łacenie klasy K 21

2. Materiały

− Belki i krokwie drewniane klasy K 27 Rdm=1,3 kN/cm2;Em=900kN/cm2
R =0,95kN/cm2
Rdc=1,15kN/cm2

− Drewno na deskowanie i łacenie K 21 Rdm=1,00 kN/cm2;Em=000kN/cm2
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom
obowiązujących norm oraz założeniom dokumentacji projektowej.
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy iglastej – sosnowej lub
świerkowej.
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3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Roboty związane z wykonanie dachowej drewnianej można wykonać przy użyciu
dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport i składowanie

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środka i przystosowany i do tego
celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia i i zniszczenie
w trakcie transportu oraz przed opadami deszczu.
Składowanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi
przed opadami atmosferyczny i lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami
atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w pozycji pionowej; elementy powinny
być ułożone na podkładach na wysokość co najmniej 20 cm od podłoża.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2.Wymagania dotyczące drewna

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom
obowiązujących normami powinna być podana w dokumentacji projektowej.
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy iglastej – sosnowej lub
świerkowej. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić :
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem –nie więcej niż 20%
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu –nie więcej niż 23%
- dla konstrukcji klejonych –nie więcej niż 15%
Drewno przed wbudowaniem powinno zostać zabezpieczone przed ogniem ,wilgocią,
oraz przed korozją biologiczną.

5.3.Więźba dachowa

Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją
techniczną. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi :
- ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów
- ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.
 Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny
być większe od długości projektowanych.
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5.4.Łacenie połaci dachowych

Łaty powinny mieć przekroje dobrane według obliczeń statycznych przez projektanta, jednak
nie niej niż 38 x 50. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym
gwoździem okrągłym 40x100 lub kwadratowy 35x100 . Długość gwoździa powinna być co 
najmniej 2.5 raza większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. 
Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubość 
dachówki.

6.Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla elementów konstrukcyjnych jest m3 drewna. Dla łacenia połaci
dachowej jednostką obmiarową jest m2 łaconej powierzchni.
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnienie zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Odbiorem końcowy powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone.
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu :
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami techniczny i
- prawidłowość kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
- dopuszczalność odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego
i pionowego
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni należy uznać wykonanie robót za
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo
całość robót albo tylko ich cześć za wykonane niewłaściwie.

9.Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane
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10.1. Normy
1. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie wytrzymałości
na docisk podłoża dla łączników trzpieniowych.
2. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie momentu
uplastycznienia gwoździ.
3. PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne.
Ogólne zasady określania wytrzymałości o odkształcalności.
4. PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane Badania złączy na łączniki
mechaniczne. Wymagania dotyczące gęstości drewna.
5. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
6. PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne.
7. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
8. PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
9. PN-8l/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Złącza.
10. PN-83/B-03 154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze,
Obliczenia statyczne i projektowanie.
11. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów
stropowych i dachowych.
12. PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych.
13. PN-B-03I57:1997 Konstrukcje drewniane-Metody badań. Nośność łączników na
wyciąganie.
14. PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników na
przeciąganie.
15. PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na
gwoździe.
16. PN-B-03160:!997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na wkręty.
17. PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane-Metody badań. Nośność złączy na
sworznie i śruby.
18. PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na
pierścienie zębate.
19. PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane- Rusztowania. Terminologia.
20. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
21. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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V.  POKRYCIA DACHOWE.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

(STWiOR)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfika obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokryć dachowych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiedni i polski i normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Pokrycia dachowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Materiały

− Blacha stalowa powlekana dachówkowa

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego można wykonać przy użyciu
dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport i składowanie

4.1. Ogól wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne"
Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych
z odpowiedni rozstawem wideł i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni
(zarysowania, wgniecenia itp.).
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz
po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie długie winny być zorientowane pionowo
i podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość
paczek od podłoża powinna wynosić minimum 20 cm . Blachy oraz wyroby należy
przechowywać pod dachem ,w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie
przechowywania chronić przed nagłymi zmiana i temperatur i wilgotnością powietrza, które
mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza)zwłaszcza
na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być przyczyną powstawania
białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach
powlekanych. Nie dopuszczać do zawilgocenia przez np. przełożeniem poszczególnych 
arkuszy odpowiedni i przekładka i swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi
arkusza i zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku działania wilgoci.
Blachy nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. oraz w inny
agresywny środowisku.
W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz wyrobów na otwartej
przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych), zapewnić pochylenie pakietów
wzdłuż arkusza cele odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferyczny i
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia.
W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed
magazynowaniem ,natomiast w przypadku zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie
oddzielić od siebie przekładka i w przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien 
zabezpieczyć materiał przed zamknięcie i uszkodzenie.
Poddanie blach oraz wyroby z folią ochronną (jeśli taką zakupiono)działaniu promieniowania 
słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłok lakierniczych. Po 
zamontowaniu folię ochronną należy NATYCHMIAST usunąć.
Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie oczyścić, aby nie
pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia
powłok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty ,perforacja itp.).
Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń
mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.
Blachy z powłoka i organiczny i zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od daty
dostawy. Należy unikać przetwarzania blach z powłoka i organiczny i w temperaturach
ujemnych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2.Montam pokrycia dachowego z blachy

Blacha tłoczona dachówkowa

Przed przystąpienie do montażu pokrycia należy sprawdzić płaskość połaci i w razie
konieczności wyrównać ją. Pomiędzy blachami a folią musi pozostawać przerwa powietrzna.
Cele właściwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo leżeć na
kratownicy z łat i kontrłat. Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza kondensację pary
wodnej w okresie zimowy i przy nagłych skokach temperatury. Natomiast w okresie upałów
zmniejsza nadmierne nagrzewanie się powierzchni dachu, a więc i pomieszczeń na poddaszu.
Przybite  bezpośrednio  do  podłoża  (bez  kontrłat)łaty  zatrzymywałyby kapiące  i  ściekające 
krople  wody  pod  spode  blachy,  co  powodowałoby  z  kolei  nasiąkanie  łat,  a  przez  słabą 
wentylację (również z braku kontrłat) utrudniałoby wysychanie.
Podłoże  z  folii  należy  dokładnie  sprawdzić,  czy  nie  jest  gdziekolwiek  uszkodzone 
(szczególnie przy elementach wystających z dachu np. kominy , kanały wentylacyjne).
Ewentualne uszkodzenia należy bezwzględnie usunąć. Na wypadek obciążenia zsuwający się 
śniegiem (zatrzymujący się  często o rynnę)  kontrłaty  należy zagęścić  w dolnych partiach 
dachu. Łaty muszą być przybijane bardzo dokładnie w stosunku do siebie, żeby blacha leżała
w swoich najniższych punktach. Dach z blachodachówki powinien mieć spadek przynajmniej 
15%  (9  °)  aby  woda  nie  zatrzymywała  się  na  dachówkach.  Rozstaw  łat  musi  być 
bezwzględnie dostosowany do długości modułu blachodachówki. Na początku arkusza (przy 
okapie, na złączach) łata musi być wyższa o wysokość ścianki przetłoczenia. Montaż blach 
należy rozpocząć od prawego dolnego rogu ze względu na położenie rowka kapilarnego i 
odwadniającego. Arkusze blach należy kłaść kolumnami i rzędami od okapu do kalenicy z 3 
cm zapasem poza  deską  okapową.  Ważne  jest,  aby  pierwsza  blacha  została  ułożona  pod 
kątem prosty do krawędzi dachu. Skręcenie jest trudne do skorygowania, ponieważ arkusze są 
profilowane wzdłuż i wszerz. Po sprawdzeniu prawidłowości położenia arkusze mocujemy do 
łat wkrętami samowiertnymi z podkładką ze specjalnej gumy EPDM. Blachę należy mocować 
do podłoża wyłącznie w dole fali (w jej najniższym punkcie).Mocowanie w górnej fali jest 
wykluczone.  Średnie zużycie  wkrętów wynosi  6  -na 2.  Arkusz musi  być przykręcony do 
podłoża.  Wkręt  jest  właściwie dokręcony wtedy,  kiedy uszczelka  gumowa po dokręceniu 
ukaże się spod podkładki metalowej. 

Docinanie blach do wiatrownicy

W przypadku, kiedy szerokość bocznego arkusza blachy jest za duża i wystaje poza połać
dachową, należy ją skorygować poprzez:
– prze arkusza o jedną falę,
–docięcie arkusza do wymaganego wymiaru, ale w taki sposób, aby otrzymać
całą dolinę fali

Wiatrownica i jej obróbka

Wiatrownica powinna licować z górną falą blachy, w miejscu połączenia można ją uszczelnić.
Wiatrownicę powinno się zamocować za pomocą krótkich wkrętów do deski
obrzeżowej połaci dachowej i górnej fali pokrycia.

Pas nadrynnowy
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Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź pokrycia, obróbka
musi wchodzić do rynny. Zabezpiecza ona przed „cofanie się wody ” pod pokrycie oraz
między rynnę a pokrycie. Uchwyty rynnowe należy montować wzdłuż okapu ze spadkiem 1%
w stronę rury spustowej.

Rynna koszowa

Wzdłuż krawędzi kosza należy przybić listwy dystansowe , a blachę przymocować co
najmniej z 20cm zakładem. Rynnę koszową mocujemy wraz z blachą za pomocą wkrętów
w każdy dnie fali. Zakłady podłużne blach należy uszczelnić szczeliwem dekarski ,
a krawędzie wzdłużne odpowiednią uszczelką z pianki poliuretanowej.

Gąsior

Gąsiory należy montować za pomocą wkrętów krótkich, co drugi grzbiet fali. Powinno się
stosować odpowiednie uszczelki pamiętając o odpowiedniej wentylacji połaci. Gąsiory należy
łączyć na zakład, kierując się maksymalną długością krycia. Gąsiory należy zakończyć
denkami przymocowanymi na nity samozrywalne.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

Należy sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście dostarczony
towarem. Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć , a w przypadku stwierdzenia
widocznych uszkodzeń lub braków należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście
przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia dachowego. Ilość robót określa 
się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Odbiór pokryć dachowych powinien obejmować :

− odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych

53



robót pokrywczych
− odbiór końcowy, dokonany po wykonaniu całości pokrycia na dachu

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
− podłoża lub podkładu,
− dokładność i zamocowania podkładu,
− jakości zastosowanych materiałów,
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
− dokładności wykonania elementów obróbek .blacharskich i ich połączenia z 

pokryciem.

Odbiór końcowy polega na dokładny sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniający i, a także wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby.
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych
(międzyoperacyjnych)oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je
szczegółowy oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywanie odkrywek. Zakres
badań ustala komisja. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin 
da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie 
wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi.

9.Podstawa płatności

Ogólne u dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów
stropowych i dachowych
3. PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
4. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 póz. 68.
5. PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych
Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki l Bl 5 -6/89 póz. 45.
6. PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania
i badania przy odbiorze.
7. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falisty i płyta i azbestowo 
-cementowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l Bl 1/92 póz. l.
8. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 10-11/82 póz. 86.

54



9. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płyta i azbestów o 
-cementowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl
1/92 póz. l.
10. PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31
2 Bl 3/83 póz. 16.
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VI. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Kod CPV 45421125-6

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z częściową wymianą 
stolarki  okiennej  drzwiowej  zewnętrznej  i  wewnętrznej  -  demontaż  istniejącej,  osadzenie 
nowej stolarki, montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym 
wytwórni.
Należy zastosować następujące materiały:

komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV z zestawem dwuszybowym U = 
1,1 W/m2K, w kolorze białym, okucia obwiedniowe rozwieralno - uchylne, UK max. 
dla całego okna - 2,6 W/m2K, kolor szkła – bezbarwny.
drzwi zewnętrzne wysokoudarowego PCV wielokomorowego,  zestaw dwuszybowy 
1,1  -  szkło  bezpieczne  ,  z  zamkiem  wpuszczanym,  z  wkładką  bębenkową,  z 
samozamykaczem, kolor - biały. Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło otwierane min. 90 
cm szerokości w świetle jeśli projekt nie stanowi inaczej
drzwi wewnętrzne z wysokoudarowego PCV , szkło bezpieczne , szyby pojedyncze z 
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samozamykaczem, kolor - biały. Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło otwierane min. 90 
cm szerokości w świetle jeśli projekt nie stanowi inaczej
komplet drzwi wewnętrznych drewnianych płycinowych z ościeżnicami drewnianymi 
– kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatów wyposażyć w kratki nawiewne i zamki 
łazienkowe pozostałe drzwi wyposażyć w zamki z wkładem bębenkowym
drzwi ppoż. EI 30
komplet kotew stalowych
pianka montażowa
taśma malarska
parapety wewnętrzne lastrykowe

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport,  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Zgodnie  z 
technologią założoną w dokumentacji projektowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie obejmuje:
demontaż starej stolarki okiennej 
demontaż starych drzwi zewnętrznych 
montaż nowej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych
montaż nowych drzwi zewnętrznych z samozamykaczami
montaż wewnętrznych drzwi i ścianek 

wywóz i utylizacja materia³ów z rozbiórki 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji, ponad to:

nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów,
składanie  materiałów  budowlanych  i  urządzeń  powinno  być  wykonane  w  sposób 
zabezpieczający  przed  możliwością  wywrócenia,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się 
składowanych materiałów i elementów
opieranie składowanych materia³ów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione
podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, roboty należy wstrzymać stosować 
ochrony zabezpieczające przed upadkiem
stolarkę okienną montować na kotwach stalowych, 
sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory (progu). Umieścić stolarkę w 
otworze,  ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji  okna 
(drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Rozstaw kotew 
zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom I cześć 4. Wykuć dłutem otwór w ścianie, 
przekręcić zaczepy mocujące na ościeżnice. Kierować ich końce do wewnątrz muru, 
zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający (piankę) na powierzchni podpory, 
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w  miejscu  gdzie  spoczywa  dolna  część  ościeżnicy.  Ustawić  ostatecznie  stolarkę, 
kontrolujące  osie,  pion,  poziom.  Właściwą  pozycję  zabezpieczyć  klinami,  na  czas 
montażu. Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie 
ościeżnic wyrównać zaprawą. Spojenie okna z framugą uszczelnić masą silikonową lub 
akrylową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  musza  odpowiadać  wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Kontrola jakości robót

Kontrola  jakości  wykonania robót,  polega na zgodności  wykonania robót  z  dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Stolarkę okienną zewnętrzną można uznać za prawid³owo wbudowana, jeżeli:

podparta  i  zamocowana ościeżnica przenosi  obciążenia  od ciężaru własnego okna, 
działania wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna,
luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie 
zachodzą  wraz  ze  zmianami  temperatury  (rozszerzalność  PCV  i  aluminium)  lub 
wilgotność (pęcznienie drewna) oraz uniemożliwia zmiany cech geometrycznych okna 
pod wp³ywem ruchu konstrukcji  budynku od  zmiennych obciążeń  i  temperatur  lub 
nierównomiernego osiadania,
usytuowanie okna w ścianie zapewnia możliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie 
ościeża od strony wewnętrznej, nie niższą od temperatury punktu rosy,
wypełnienie  luzu  między  oknem  a  ościeżem  zapewnia  szczelność  na  przenikanie 
powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niższym niż wymagana 
dla okien), a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem 
wodą lub parą wodną,
woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico 
zewnętrzne,
niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy 
otwieraniu i zamykaniu,
zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne  zasady  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiorowi  podlega 
wykonanie montażu stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.
Określenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwa³ość mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez
dostawcę.
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badań.
Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.
Aprobaty techniczne dla systemów stolarki aluminiowej i PCV.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom I, Arkady.
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VII. MONTAŻ SUFITÓW Z PŁYT G - K

Kod CPV 45400000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja  będzie  stosowania  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie:
sufitów z płyt g - k na ruszcie stalowym

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi 
Normami i ST .

1.5. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową,
projektem wykonawczym,  pozostałymi  SST .  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.

2.1. Okładziny z płyt g-k

Obudowy nadproży stalowych wykonać z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych gr. 
12,5 mm na ruszcie stalowym (ruszt systemowy).
Płyty g-k winny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  wykończeniowych  pozostawia  się  do  uznania  po 
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uzgodnieniu  z  Inspektorem  Nadzoru,  jakkolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie 
gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów BIOZ zostaną  przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do użytku.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.

5.1. Okładziny z płyt g-k.

Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo  -  kartonowych  należy  przestrzegać  zasad 
podanych  w  normie  PN-72/B-10122  „Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.  Wymagania  i 
badania przy odbiorze”.
Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- trasowanie robót
- montaż profili, listew, kształtowników
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu
- układanie izolacji cieplnych i parochronnych
- szpachlowanie spoin z zabezpieczeniem taśmą
- szpachlowanie wykończające
- czyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .

6.5. Odbiór okładzin z płyt g-k

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz 
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzeniu podlega:
- ilość i rozstaw elementów kotwiących
- rozpiętość między elementami kotwiącymi
- sposób mocowania płyt
- poziomość, wichrowatość powierzchni

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY P£ATNOŚCI

Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST .

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
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VIII. ROBOTY TYNKARSKIE 

 Zaprawy tynkarskie.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru 
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkarskich.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi norma i
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2.Materiały

• Zaprawa tynkarska

2.1 Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej można wykonać przy
użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymagania  i  Dokumentacji 
Projektowej.

Do  zapraw  cementowo  –  budowlanych  należy  stosować  cement  portlandzki  z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,że w 
przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa  +5C. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 

63



gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymane  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych 
dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby można było ją zużyć nie później niż 
w ciągu 5 godz.
Zaprawę gipsową należy przygotowywać w czysty naczyniu, wsypując gips do wody małymi 
porcjami. Wskaźnik wodno -gipsowy po wynosić 0,6 —0,7.
Do zapraw gipsowych możną stosować następujące opóźniacze czasu wiązania:

- mleko wapienne zamiast wody zarobowej,
- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5 —20% gipsu,
- klej skórny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej
w ilości wagowej 0,5 —2% gipsu.

2.3. Materiały

1.  Cement,  wapno  i  gips  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  normach 
państwowych.

2. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,
a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25—0,5, 
piasek średnioziarnisty 0,5 —1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych
o średnicy poniżej 0,05 m nie powinna być większa niż 1% masy cementu.
3.  Do  spodniej  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty.
4. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o przekroju 0,5 mm .
5.  Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na 
wodę do celów budowlanych.

3. Kontrola jakości robót

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 
budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie.

4. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest l m3 zaprawy cementowo -wapiennej.

5. Odbiór robót

Podstawą dokonania odbioru jest stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z 
Dokumentacją Projektową i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.
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6. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne".

7. Przepisy związane

7.1. Normy

1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki
2. PN-86/B-30020 Wapno
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
4. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu. 

Tynk cementowo-wapienny.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót tynkarskich.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".

2. Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna
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3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne". Roboty tynkarskie prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymaga dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"
Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi :
-naruszenia jednorodności masy
-zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu)

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

 Przed przystąpienie do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, 
o ile są wstawiane we wnęki.

 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po 
wykonaniu tynków.

 Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4 —miesięcy po zakończeniu 
robót stanu surowego,

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C i pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robót w okresie 
obniżonych temperatur". ITB, Warszawa 1988.

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznienie dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy je osłaniać

 matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób.
 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo- 

wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, 
zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno -piaskowej.
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 W murze ceglany spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 
od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na 
głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zwiększające przyczepność  do 
podłoża.

 Przed rozpoczęcie tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze 
spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane.

 Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10-procentowy roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć, wodą.

 Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie.

 Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a na 
oczyścić je z pyłu i kurzu.

 Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku 
stosowania desek niestruganych.

 Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów 
smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. 
Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów.

 Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą.

5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 
przeciętnie wykończonych elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych
wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej 
szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne.
2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki 
należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na 
ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III).
3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub
z betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o
konsystencji odpowiadającej 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki 
powinna wynosić 3 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy 
wyciskać na drugą stronę siatki.
5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą 
przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące 
zaprawy:
- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. l: 4, 1:3 lub l : 
2, albo wapna hydratyzowanego - 1:3,
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- gipsowo - wapienne; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, przy 
tynkowaniu stropów — do 30% w sto do objętości wapna,
- cementowo-wapienne; do tynków wewnętrznych l:2 :10, do tynków zewnętrznych 
l:1,5 :5, do tynków narażonych na zawilgocenie l: 0,3 :4,
- cementowe; do tynków nienarażonych na zawilgocenie l : 4, do tynków narażonych na 
zawilgocenie 1:3,
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego 
kamienia łamanego 4 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez 
pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą, drewnianą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8 —15 mm.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzględnienie zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

8.1.Odbiór podłoża

1.Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpienie do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z w/w wymaganiami.
2.Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed odbiorem oczyścić i zwilżyć wodą;

8.2.Odbiór tynków

1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
2. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinny być większe niż:
- dla tynków kategorii II i III — 7 mm,
- dla tynków kategorii IV i IVf — 5 mm.
3. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków
kategorii II—IV nie powinny być większe niż:
- na całej wysokości kondygnacji — 10 mm,
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- na całej wysokości budynku — 30 mm.
4. Powierzchnia tynku doborowego kat. IV  powinna, być bardzo gładka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku.
5. Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem ,o ciemnym
zabarwieniu.
6. Widoczne miejscowe nierówności tynków:
- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
7. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę
o jednakowy natężeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych
rapowanych, wyrównanych kielnią, ściąganych pacą i pędzlowanych.
8. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie
zgaszonych cząstek wapna (często gliny)są:
- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
w liczbie 5 sztuk na 10 m 2 tynku.
9. Pęknięcia na powierzchni tynków:
- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
włoskowate rysy skurczowe.
10. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do
podłoża.
11. Minimalna przyczepność tynku do podłoża cegły pustaków lub bloków betonowych
po na wynosić:
 - dla tynków wapiennych — 0,01 MPa,
 - dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych
 - 0,025 MPa,
 - dla tynków gipsowych — 0,04 Mpa,
 - dla tynków cementowych — 0,05 MPa.

9.Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -Część 12:Określenie
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przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody
badań. Część 1:Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody
badań. Część 2:Tynkowanie zewnętrzne
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa
tynkarska.
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót
budowlanych.
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IX. Ułożenie płytek glazurowanych na ścianach.

1.1. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ściennych z płytek glazurowanych.

1.2.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi norma i
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót po dano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".

2. Materiały

Płytki glazurowane ścienne
Klej do płytek
Listwy wykończeniowe do glazury
Zaprawa fugowa

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne" .

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg określa Projekt
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Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2.Okładziny ścian płytkami glazurowanymi

Okładziny  ścian  z  płytek  glazurowanych  należy  wykonywać  zgodnie  z  Projektem 
Budowlanym, który określa, rodzaj, typ, gatunek płytek oraz wysokość do jakiej mają być
układane  w  pomieszczeniach.  Ceramiczne  płytki  ścienne  pokryte  barwnym  szkliwem 
(popularnie nazywane glazurą) łatwo chłoną wodę i nie są mrozoodporne, dlatego
można nimi wykładać tylko ściany we wnętrzach.
Okładziny wewnętrzne powinny być wykonywane po upływie 4 miesięcy, licząc od daty
zakończenia budowy w stanie surowy .Okładziny wewnątrz budynku można wykonywać
po:
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża pod posadzki, osadzenie ościeżnic
drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
b)wykonaniu, jeśli warunki szczegółowe wykonywania konkretnych okładzin nie stanowią
inaczej, robót tynkowych ścian, na których nie będzie wykonywana okładzina, 
c)wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych
i  centralnego  ogrzewania),  z  wyjątkiem  tzw.  białego  montażu  i  założenia  armatury 
oświetleniowej,
d)wykonaniu  robót  podłogowych  bez  zamocowania  listew  przypodłogowych  (tylko  w 
przypadku okładzin przyklejonych),z wyjątkiem wykładzin dywanowych.
Podłoże powinno być mocne, równe, niepylące, dlatego trzeba je oczyścić z kurzu, brudu i 
ewentualnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Przed rozpoczęcie robót okładzinowych ścianę 
należy koniecznie zagruntować. Taki zabieg wzmacnia podłoże oraz wyrównuje i zmniejsza 
jego nasiąkliwość. Gruntowanie zmniejsza również ilość wody odciąganej z zaprawy klejącej, 
co umożliwia odpowiednie jej wysychanie i wiązanie. Miejsca stale wilgotne i narażone na 
bezpośrednie działanie wody (natryski, pralnie, posadzki z kratkami ściekowymi) powleka się 
środkami wodoszczelnymi, tzw. membranami lub przeponami.
Grubość warstwy kleju do płytek zwykle nie może przekraczać 5 mm, dlatego nierówności
większe niż 3 mm należy usunąć zaprawą wyrównującą, 
Przyklejanie płytek zaczynamy w najbardziej widocznym od strony drzwi narożniku. Jeżeli
sąsiednia ściana jest idealnie pionowa, możemy rozpocząć przyklejanie całych płytek. Jeżeli
ściany  nie  są  pionowe,  należy  tak  rozmieścić  płytki,  aby  te  przycięte  znalazły  się 
symetrycznie w obu narożnikach. Można to zrobić ustawiając płytki pod ścianą obok siebie
uwzględniając szerokość spoin. W miejscu, gdzie wypadnie lewa krawędź pierwszej pełnej 
płytki rysujemy pionową linię za pomocą pionu.
Podłoże  posadzki  zwykle  nie  jest  równe  ani  idealnie  płaskie,  dlatego  układanie  płytek 
ściennych zaczynamy od drugiego rzędu (pierwszy rząd przykleja  się  po  ułożeniu płytek 
podłogowych). Aby rzędy płytek leżały poziomo, mocujemy do ściany drewnianą listwę.
Odległość od najniższego miejsca podłoża do górnej krawędzi listwy powinna odpowiadać
sumie:
–grubości kleju na podłożu, np.5 mm
–grubości płytki podłogowej
–szerokości spoiny
–szerokości pierwszej płytki ściennej
–szerokości spoiny.
Poziome ułożenie listwy sprawdzamy poziomnicą.
Przygotowujemy tyle kleju, ile możemy zużyć w ciągu 2 -5 godzin. Zaprawa powinna być 
dostatecznie gęsta, aby płytki nie spływały ze ściany. Konsystencję korygujemy dodaniem 
wody lub zaprawy. Pierwszą płytkę opieramy na listwie, a jej lewą krawędź ustawiamy równo 
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z  wyrysowaną  pionowo  linią.  Małe  płytki  dociskamy  ręką,  duże  dobijamy  gumowym 
młotkiem.  Przyklejamy  kolejną  płytkę  i  po  umieszczeniu  krzyżyków  lub  klinów 
dystansowych dociskamy do poprzedniej. Aby sprawdzić, czy klej dobrze przylega do płytek,
odrywamy jedną z nich. Wystarczy by pokrywał 2/3 jej powierzchni. Wielkość krzyżyków 
dobieramy  do  wielkości  płytek.  Im  większe  płytki,  tym  większe  powinny  być  spoiny  i 
krzyżyki. Krzyżyki można umieszczać płasko na styku kilku płytek. W tym wypadku, po
związaniu  zaprawy,  trzeba  je  usunąć.  Podważa  się  je  ostrym  narzędziem  jednocześnie 
dociskając płytkę ręką, aby nie odpadła. Stosowanie klinów dystansowych wymaga większej
wprawy. Umieszcza się je prostopadle do płytek – po dwa wzdłuż każdego boku. Wsuwanie
i wysuwanie klinów reguluje szerokość spoiny. Za miast klinów można także między płytki
wsuwać jedno ramię krzyżyka. Usuwanie ich jest wtedy dużo łatwiejsze. Do szerszych spoin
(od  5  mm  )dostępne  są  krzyżyki  z  uchwytem  ułatwiający  wyjmowanie.  Fugowanie 
przeprowadzamy dopiero po 3 dniach. Zaprawę starannie wciska się w spoiny za pomocą 
gumowej pacy. Nadmiar należy zebrać i ponownie użyć. Gdy wyrównana zaprawa zwiąże 
(ok.30 minut), można zmywać zabrudzenia. Najlepiej użyć gąbkową pacę oraz wiaderko z 
rolką do odciskania wody. Płytki przeciera się dobrze wyciśniętą pacą, aby nie wymyć spoin. 
Należy ją często płukać i wyciskać. Pozostałe zabrudzenia ściera się suchą szmatką. Przez 
kilka pierwszych dni fugi powinno się spryskiwać wodą, aby zaprawa lepiej związała. Kolor i 
wymiar płytek, szerokość spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez Wykonawcę 
robót w uzgodnieniu z Inwestorem.
Po dwóch tygodniach od spoinowania spoiny należy zabezpieczyć specjalnym impregnatem,
aby się nie brudziły (np.Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagają impregnacji.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Badanie  podłoża,  zależnie  od  jego  rodzaju  (mur  ceglany,  ściany  z  elementów 
prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robót budowlanych.
Badanie  materiałów  okładzinowych  i  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie 
zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór
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kolorystyczny  płytek,  brak  rys  lub  odprysków  itp.  Badanie  gotowej  okładziny  powinno 
polegać na sprawdzeniu;
a) przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
b)prawidłowości  przebiegu  spoin  przez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie 
wybranych  spoin  poziomych  i  pionowych  i  pomiar  odchyleń  z  dokładnością  do  l  mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego),
c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych
do  siebie  kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  w  dowolnych  miejscach  powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm,
e)jednolitości barwy płytek.

9.Podstawa płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej 
„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane

10.1. Normy

PN -75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze.
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X. ROBOTY MALARSKIE

Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót malarskich na obiekcie.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norma i
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".

2. Materiały
Farby emulsyjne i olejne.

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne" .

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"
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5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków.
Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. Wilgotność powierzchni tynkowych
przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż :
- dla farb emulsyjnych 4%
- dla farb wapiennych 6%
- dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych 3%
Malowanie  tynków  o  wyższej  wilgotności  niż  podana  powyżej  może  powodować 
powstawianie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 
twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności :
- po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp.(bez założenia
zewnętrznych  przykryw  kontaktów,  wyłączników  lub  opraw),z  wyjątkiem  przyklejenia 
wykładzin  (np.  tapet),  założenia  ceramicznych  urządzeń  sanitarnych  (biały  montaż)  oraz 
urządzeń armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.)
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
- ułożenie podłóg drewnianych,
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych),
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne :
- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom
normowym, 
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie, równo z powierzchnią 
tynku
-  przygotowana  pod  malowanie  powierzchnia  tynku  powinna  być  oczyszczona  od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
z  podłoża,  rdza,  oraz  zbrojenie  podtynkowe  itp.)  oraz  osypujących  się  ziaren  piasku. 
Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do
czystej lśniącej powierzchni), pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu.
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC). Zaleca
się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła :
- przy malowaniu farbami wodny i i wodorozcieńczalnymi od +12 o C do 18 o C.
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno - żywicznymi +10 oC
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20 o C ) w pomieszczeniu przy zamkniętych
oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia
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malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca się gruntować (o ile
producent  farby  nie  podaje  inaczej).  Na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3 - 5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Podłoże do malowania powinno
być  odpowiednio  przygotowane  (wg  wymagań  podanych  powyżej).  Gotowa  powłoka 
malarska powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 
oraz odporna na tarcie i na szorowanie. Powierzchnia powłoki nie powinna mieć uszkodzeń. 
Powinna być  bez  smug,  prześwitów,  plam i  śladów pędzla.  Nie  dopuszcza się  obecności 
spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego 
podłoża. Wykonana powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne.

5.3. Malowanie farbami olejnymi

Powłoki farb olejnych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorce , bez śladów pędzla,
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu.
Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład. Dopuszcza się nieznaczne
miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jedno warstwowych. Powłoki powinny mieć 
jednolity  połysk  a  powłoki  matowe powinny być  jednolicie  matowe lub  pół  matowe.  W 
przypadku  powłok  jednowarstwowych  dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe  zmatowienie 
oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki 
powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub farby rdzochronnej, 
a następne z farby nawierzchniowej. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 
wsiąkliwość.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót
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Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania
w następujących terminach :
- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach
- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii 
nie wcześniej niż po 14 dniach
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powierza nie niższej niż +5 o C
i przy wilgotności względnej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. Odbiór 
robót malarskich wewnętrznych obejmuje następujące badania :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegający na stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barw,  braku  prześwitu  i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy,  braku plam, 
smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp.
- sprawdzeniu zgodności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie połysku
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób
następujący :
- prześwit spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,
- ślady pędzla na powierzchni powłoki : j. w.
- plamy na powierzchni powłoki: j. w.
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki :
należy  oczyścić  powierzchnię  z  nałożonej  farby,  ponownie  starannie  przygotować 
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść nową warstwę powłoki.

9.Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane

10.1.Normy

1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalny i farba i emulsyjnymi.
2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
3. PN-EN ISO 12944-7:2001A Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7:Wykonywanie i
nadzór prac malarskich
4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery -Terminy i definicje dotyczące wyrobów
lakierowych -Część 3:Przygotowanie powierzchni i metody nakładania
5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
6. PN-C-81901:1997 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane strenowane
7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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XI. PODŁOGI  I  POSADZKI

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu swietlicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i posadzek.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe są zgodne z  obowiązujący i,  odpowiedni  i  polskimi normami i  z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. Materiały

 Płytki „GRES ”
 Klej do płytek
 Listwy wykończeniowe do glazury
 Zaprawa fugowa
 Wykładzina PCV.

3.Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
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Ogólne" .

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg określa Projekt
Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2. Izolacje  cieplne i przeciwdźwiękowe

Rodzaj i grubość materiałów izolacyjnych został szczegółowo określony w Projekcie
Budowlany . Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być
wykonana z materiału w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych
powinny być chronione przed zwiększeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robót i po
ich zakończeniu. Izolacje powinny być ułożone szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec
tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonane z płyt powinny być
układane  na  spoinę  mijaną.  Ułożona  warstwa  izolacji  cieplnej  lub  przeciwdźwiękowej 
powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzenie. Roboty te powinny być 
tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni 
warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach.
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać
3% lub na izolacji  przeciwwilgociowej  lub paroszczelnej.  Płyt  styropianowych nie  wolno 
układać na  izolacjach  z  materiałów wydzielających substancje  organiczne,  rozpuszczające 
polistyren.  W  szczególności  płyty  styropianowe  nie  mogą  być  układane  na  powłokach 
izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowtch stosowanych 
na  zimno,  a  także  nie  powinny  być  przykrywane  papą.  Płyty  styropianowa  mogą  być 
natomiast  układane  na  powłokach  z  lepików  asfaltowych  stosowanych  na  gorąco  lub 
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacji z folii z tworzyw sztucznych.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

W  celu  ochrony  konstrukcji  podłogi  od  dołu  przed  działanie  wilgoci  gruntowej,  należy 
stosować izolację z papy asfaltowej (co najmniej dwie warstwy) jeżeli Projekt Budowlany nie
przewiduje  inaczej.  Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  szczelna,  ciągła  i  dobrze 
przylegająca do podłoża lub  podkładu.  Na powierzchni  izolacji  nie  powinny występować 
pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub 
podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa i 
czysta. Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC.

5.3.Podkłady cementowe i betonowe
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Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlany, który
powinien określać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej lub jako podkład związany z podłożem.
Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji  podłogi 
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu
cementu nie powinna być mniejsza niż:
- podkładu związanego z podłożem – 25 mm
- podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 32 mm
- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej
z materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej)– 40 mm
- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej
z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej, styropianu sztywnego)– 35 mm
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowanie zbrojenia z siatki lub
prętów  ułożonych  krzyżowo  w  środku  grubości  podkładu.  Rodzaj  i  rozstaw  zbrojenia 
powinien  być  określony  w  Projekcie  Budowlany  .  Jeżeli  materiał  izolacji  cieplnej  lub 
przeciwdźwiękowej  jest  nasiąkliwy i  nieodporny na  zawilgocenia  powinien  być  osłonięty 
warstwą ochronną przed wykonanie podkładu. Podłoże na którym wykonuje się podkład (np. 
w  postaci  warstwy  wyrównawczej)  powinno  być  wolne  od  kurzu  i  zanieczyszczeń  oraz 
nasycone  wodą.  Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych 
elementów  budynku  paskiem  papy  albo  paskiem  izolacji.  W  podkładzie  powinny  być 
wykonane szczeliny dylatacyjne :
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien
być wykonany ze spadkiem.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5 o C. Zaprawę cementową lub
mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowy i o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczania z równoczesny wyrównanie i zatarcie powierzchni.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą
przykładana w dowolny miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 /i 5 mm
na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj  najpierw warstwę o grubości
równej  połowie  grubości  podkładu,  a  po  ułożeniu  zbrojenia  –  uzupełnienie  mieszanką 
betonową do  pełnej  grubości  podkładu.  W świeżym podkładzie  cementowy powinny być 
wykonane  szczeliny  przeciwskurczowe  przez  nacięcie  na  głębokość  1/3  –1/2  grubości 
podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach
2-2,5 krotność ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotny.

5.4.Podłoga z desek na legarach

Podłogi z desek iglastych należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym, który powinien
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określić  konstrukcje podłogi,  rodzaj drewna i  grubość desek.  Posadzki  z  desek mogą być 
układane  na  legarach  ułożonych  na  ciągły  podkładzie  materiału  izolacyjnego  tłumiącego 
dźwięki  uderzeniowe  lub  z  zastosowanie  wypełnienia  przestrzeni  między  legarami 
odpowiednią warstwą izolacji cieplnej. Konstrukcja podłogi powinna zapewnić możliwość
wentylacji przestrzeni pod posadzką. Wilgotność drewna legarów nie powinna być wyższa 
niż 18%. Deski podłogowe powinny być wykonane z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia 
klasy nie niższej niż III. Szerokość desek powinna wynosić od 80 do 140 .Wilgotność desek 
nie powinna  przekraczać 14%. Do przybijania  desek do legarów powinny być  stosowane 
gwoździe o dł. Równej 2,5 -krotnej grubości desek. Legary podłogowe powinny być zawsze 
oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokości większej o 5 cm od 
szerokości legara, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Rozstaw osiowy legarów powinien 
wynosić  zależnie  od grubości  desek 50 -70 cm. Im cieńsze deski  podłogowe,  ty  rozstaw 
legarów powinien być mniejszy. Odstęp legarów położonych wzdłuż  ścian murowanych albo 
betonowych powinien wynosić ok. 30 cm. Deski podłogowe należy układać prostopadle do 
ściany  okiennej.  Między  posadzką  a  stałymi  pionowymi  elementami  budynku  należy 
pozostawić szczelinę o szerokości 10 -25 mm.

5.5. Posadzki z płytek gres na kleju

Posadzki  z  płytek  należy  wykonywać  zgodnie  z  Projektem  Budowlanym,  który 
określa  konstrukcje  podłogi,  wytrzymałość podkładu,  rodzaj,  typ oraz gatunek płytek.  Do 
wykonania  posadzek  z  płytek  gres  można  przystąpić  dopiero  po  zakończeniu  robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych. Podłoże powinno 
być  mocne,  równe,  niepylące,  dlatego  trzeba  je  oczyścić  z  kurzu,  brudu  i  ewentualnie 
odtłuścić  benzyną  ekstrakcyjną.  Przed  rozpoczęciem robót  okładzinowych podłoże  należy 
koniecznie zagruntować. Taki zabieg wzmacnia podłoże oraz wyrównuje i zmniejsza jego 
nasiąkliwość. Gruntowanie zmniejsza również ilość wody odciąganej z zaprawy klejącej, co 
umożliwia odpowiednie jej  wysychanie i  wiązanie. Gres przykleja się na zaprawy klejące 
-fabrycznie przygotowane suche mieszanki,  które są gotowe do użycia po rozmieszaniu z 
odpowiednią ilością wody. Do mocowania gresu zaleca się stosowanie zapraw klejących o 
zwiększonej  elastyczności  i  przyczepności.  Spoiny  okładzin  z  płytek,  zwane z  niemiecka 
fugami, wypełnia się zaprawami (sprzedawanymi w postaci proszków do zarobienia wodą)lub 
gotowymi do użycia masami do spoinowania. Do spoinowania posadzek stosuje się zaprawy:
• zwykłe - tylko na nieodkształcalne podłoża i do posadzek, które nie będą zbyt często z 
zmywane wodą, bo powoduje to wykruszanie oraz wymywanie spoin;
• uelastycznione -do okładzin na korytarzach i na ogrzewaniu podłogowy . Spoiny te łatwo 
utrzymać w czystości, bo można je często zmywać wodą;
• elastyczne (silikonowe, poliuretanowe i akrylowe) - niezbędne w połączeniach gresu
z innym materiałem ,a także w narożach cokołów, gdzie inne spoiny łatwo by się wykruszały;
nie szkodzi im częste zmywanie wodą.
Kolor  i wymiar  płytek,  szerokość  spoin  oraz  kolor  fugi  spoiny  zostanie  dobrany  przez 
Wykonawcę robót w uzgodnieniu z Inwestorem.
Po dwóch tygodniach od spoinowania spoiny należy zabezpieczyć specjalnym impregnatem,
aby się nie brudziły (np. Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagają impregnacji.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Dostarczane na plac budowy ma należy kontrolować pod względem ich jakości.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
1.Odbiory  warstw  izolacji  przeciwwilgociowych  powinny  być  przeprowadzone  w 
następujących fazach robót :
- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację
- po wykonaniu każdej warstwy izolacji
Odbiór powinien obejmować :
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej położenia,
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
2.Odbiór  warstw  izolacji  cieplnej  i  przeciwdźwiękowej  powinien  być  przeprowadzony  w 
następujących fazach robót :
- po przygotowaniu podłoża,
-  po wykonaniu warstwy izolacyjnej,  przed przykryciem warstwą ochronną lub układanie 
podkładu.
Odbiór powinien obejmować :
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji,
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej,
- w przypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka się z materiałem
zawierający rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem )
3.Odbiór podkładu powinien być przeprowadzone w następujących fazach robót :
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiałem izolacyjnym,
- podczas układania podkładu,
- po całkowity stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na
ściskanie na próbach kontrolnych
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości ułożonych warstw ochronnych na materiale izolacyjnym, jeżeli 
jest ona wymagana,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,
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-  sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i  zginanie  przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych  badań  na  próbkach  kontrolnych  pozostawionych  w  czasie  wykonania 
podkładów;  badania  powinny  być  przeprowadzone  dla  podkładów  cementowych  i 
anhydrytowych.  Badania  powinny  być  wykonywane  nie  rzadziej  niż  1  raz  na  1000  m2 

podkładu,
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej  łaty  kontrolnej  odchylenia  stanowiące  prześwity  między  łatą  i  podkładem 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością 
do 1mm,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczelin  dylatacyjnych,  i  izolacyjnych  i 
przeciwskurczowych.
4.Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na :
- sprawdzeniu zgodności robót z Projektem Budowlanym i kosztorysem
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,
sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej,
sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej,
sprawdzenie wykonania posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych,

9.Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane. Terminologia
2. PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane - Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.
3. PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.
4. PN-EN 13442:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i
okładziny z drewna. Oznaczanie odporności na działanie środków chemicznych
5. PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzki mozaikowej.
6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
7. PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania –
Terminologia.
8. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -Materiały
-Właściwości i wymagania
9. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
10. PN-91/B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe
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11. PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne -płyty posadzkowe
zewnętrzne i wewnętrzne
12. PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe.
Wymagania.
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XIII. OCIEPLENIE ELEWACJI.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
(STWiOR)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie remontu swietlicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót tynkarskich elewacyjnych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".

2. Materiały

Zaprawy klejące - używa się ich do mocowania styropianu lub wełny do ścian. Do
każdego z tych materiałów stosuje się inną, specjalnie do niego przystosowaną
zaprawę.
Kołki - stosuje się je by mieć pewność, że materiał ociepleniowy nie oderwie się od
muru. Do styropianu używa się kołków rozprężnych o trzpieniu z tworzywa
sztucznego. Wełnę mocuje się kołkami z trzpieniem metalowym.

Zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej - pokrywa się nimi powierzchnię
zamocowanych płyt styropianowych lub z wełny. Funkcję tych zapraw pełnią
niejednokrotnie zaprawy klejowe, używane do mocowania ocieplenia.

Siatki zbrojone - ich zadaniem jest dodatkowe zabezpieczenie termoizolacji przed
uszkodzenie i  nadanie odpowiedniej  wytrzymałości  tynkowi.  Najlepsze są  te  wykonane z 
włókna  szklanego.  Gorsze  właściwości  mają  siatki  z  polipropylenu.  Wytrzymałość  siatek 
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zależy  w dużej  mierze  od  ich  masy.  Polecane  są  więc  takie,  których  1  m2 waży 140 g. 
Średnica oczek powinna mieć od 3 do 5 mm. Siatkę wtapia się w zaprawę między pierwszą a 
drugą jej warstwę. Musi być ona równomiernie otulona zaprawą i  w żadnym miejscu nie 
może z niej wystawać.

Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie - nie są nieodłączny elementem systemów, ale 
niektórzy  producenci  wzbogacają  o  nie  swoją  ofertę.  Nanosi  się  je  przed  tynkowanie  na 
powierzchnię zaprawy klejowej z zatopioną siatką. Mają za cel po przyczepność tynku.

Styropian samogasnący FS 15 gr.10 cm.

Tynk mineralny cienkowarstwowy „kornik”

3.Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne" .
Roboty tynkarskie prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Wykonanie ocieplenia ścian

Przed przystąpienie do wykonania ocieplenia należy dokładnie oczyścić ściany ze starych
powłok malarskich, o ile te się łuszczą. Podłoże dobrze jest także zagruntować, dzięki czemu
stanie się ono bardziej zwarte i stabilniejsze. W nowo posadowiony budynku prace te mogą
okazać się zbędne, choć gruntowanie podłoża zawsze jest wskazane. Podczas układania
styropianu od dołu musimy uważać, by pracując na wyższych partiach ściany przypadkiem
nie zniszczyć ocieplonego już obszaru (zaczepiając rusztowaniem lub chlapiąc kleje ).
Ułożenie  pierwszej  warstwy  styropianu  ułatwi  zastosowanie  listwy  startowej,  która  po 
wypoziomowaniu i przykręceniu do ściany będzie stanowiła oparcie dla pierwszej warstwy.
Płyty styropianu przymierzamy do ściany zaczynając do naroża. W razie potrzeby za pomocą
ostrego noża przycinamy je do pożądanych wymiarów. Jednocześnie możemy przymierzyć
kilka płyt styropianowych, dzięki temu łatwiej będzie na wyrobić każdą porcję zaprawy
klejowej, bez obawy, że zacznie ona twardnieć podczas przymierzania i przycinania
kolejnych płyt. Klej do styropianu należy przygotować i stosować według wskazań
producenta. Najczęściej nanosi się go placka i w kilku miejscach na płytę styropianu oraz
pasmowo na jej obrzeżach i w wyznaczony miejscu przyciska całość do powierzchni ściany.
Styropian po stwardnieniu kleju mocuje się jeszcze mechanicznie. Wiertarką z wiertłem
o grubości dostosowanej do grubości kołków nawiercamy przez przyklejoną płytę otwory
w ścianie. W otwór wsuwamy kołek, następnie w kołek wsuwamy plastikowy (lub metalowy)
trzpień, który na ścisk dobijamy młotkiem. Kołki wystarczy stosować po skosie w przeciw -
ległych narożnikach płyty styropianowej. Powinny być one zakotwione w ścianie na około
6 cm. W analogiczny sposób mocujemy do ściany każdą kolejną płytę. Pamiętać należy
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o tym, że obrzeża płyt sąsiadujących ze sobą w pionie muszą być ułożone w mijankę. Aby
uzyskać ten efekt, wystarczy układać na przemian warstwy poziome od narożnika ściany -
zaczynając raz od całej, raz od przeciętej na pół płyty. Kolejny etap prac to wykonanie
warstwy zbrojącej. Styropian jest mało odporny na uszkodzenia mechaniczne, dlatego
wykonanie jej jest niezbędne. Zbrojenie stanowi siatka wykonana z włókna szklanego.
Odpowiednio przycięty fragment siatki przyklejamy do styropianu, najczęściej tym samym
Klejem,  który  uprzednio  mocowaliśmy  do  ściany  styropian.  Pacą  metalową  należy 
rozprowadzić klej na styropianie i po prostu wtopić w niego siatkę. Przechodzącą przez oczka
siatki  zaprawę należy wygładzić  pacą tak,  by zbrojenie było dokładnie zakryte.  Wszelkie 
ścian zabezpieczamy przed uszkodzeniami za pomocą specjalnych metalowych narożników z 
wtopionymi fragmentami siatki. Pomogą na one także wykonać idealnie proste i ładne kanty 
nie tylko na narożach ścian, ale także wokół okien czy na wysokości cokołu. Narożniki także 
wtapiamy  w  klej.  Warstwa  zbrojąca  nie  posiada  wystarczającej  odporności  na  działanie 
czynników  atmosferycznych,  dlatego  należy  ułożyć  na  niej  cienkowarstwowy  tynk 
dekoracyjny.  Pod  tynk,  w  zależności  od  składników  systemu,  powinno  się  zastosować 
warstwę gruntującą - konkretny materiał w ramach systemu poleci nam producent.

5.3. Przygotowanie podłoża pod tynk

Podłoże  powinno  być  suche,  gładkie,  równe,  trwałe  i  wolne  od  środków 
antyadhezyjnych. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować odpowiedni i preparatami 
gruntujący i zalecanymi przez producenta masy tynkarskiej. Podłoża wykonane z zaprawy 
klejącej przeznaczonej do zatapiania siatki z włókna szklanego nie mogą być młodsze niż 3 
dni.

5.4. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego

Na wcześniej  odpowiednio  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  nanosimy  wyprawę  w 
cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie 
zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy ją dowolnie fakturować 
przy  pomocy  pacy  plastykowej.  Tynk  może  być  zacierany  we  wszystkich  kierunkach. 
Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając "mokre na mokre". W 
przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ponownie intensywnie wymieszać, nie
dolewając wody. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania
tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia i zbyt
wysokiej wilgotności. Temperatura pracy od +5°C do + 25°C.
Malowanie tynku możemy rozpocząć w czasie nie krótszy niż 4 tygodnie od nałożenia.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpienie do robót tynkowych. 
Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  przedstawionymi  powyżej. 
Odbiór tynku obejmuje sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polegającego na :
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia masy tynkarskiej, jednolitego natężenia barw, braku
prześwitu, braku plam ,smug, zacieków, itp.

9.Podstawa płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej 
„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/AZ1:2002  Tynki  i  zaprawy  budowlane  -  Masy  tynkarskie  do  wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -Część 12:Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i  obrzeża.  Definicje,  wymagania i  metody badań. 
Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń.
 PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 2:Tynkowanie zewnętrzne
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
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XIV. NAWIERZCHNIE

Opaska z brukowej kostki betonowej.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie odnowy rynku w Janikowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4.Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2.Materiały

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
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2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowy jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.

2.2.3.Kształt,wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm.
- na grubości ± 5 mm.

2.3.Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej  niż  „32,5R".Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasny  kolorze.  Cement  powinien 
odpowiadać wymaganiom PN -B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN -B-06712. Uziarnienie
kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1"i odpowiadać wymaganiom PN -B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowy wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
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3.2.Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min.0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 
na  stanowisko,  gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi 
spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio 
na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  0,35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN -B-06712. Grubość
podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm.  Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4.Warstwa odsączająca

Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  dla  wykonania  chodnika  przewidziana  jest  warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określony i w specyfikacji
technicznej „Warstwy odsączające i odcinające".

5.5.Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru, wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczysty w taki
sposób, aby szczeliny między kostka i wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a 
następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi  powierzchni  ubijanej  w kierunku środka.  Do zagęszczania 
nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  nie  wolno  używać  walca.  Po  ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża.

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta.

 o szerokości do 3 m ±1 cm,
 o szerokości powyżej 3 m ±2 cm,

- szerokości koryta ±5 cm .
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i 
podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  pkt.  5.3 
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
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stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 
niniejszej specyfikacji technicznej:

pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór)i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde
150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę  punkty  charakterystyczne,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  100  m.  Odchylenia  od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
i  wymagania  i  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.Podstawa płatności

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
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„Wymagania Ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ewentualne wykonanie warstwy odsączającej,
wykonanie podsypki,
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczenie i wypełnienie szczelin
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi sa ochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

9.2. Obrzeża betonowe.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie adaptacji i 
modernizacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4.Określenia podstawowe

1.4.1.Obrzeża chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
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1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2.Materiały

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2.Stosowane materiały

Materiałami stosowany i są:
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
żwir lub piasek do wykonania ław,
cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3.Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie - On,
- obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrzeża dzieli się na:
- gatunek 1 – G - l,
- gatunek 2 – G - 2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach
6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeże On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4.Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszko obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.4.2.Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 
cm ,szerokość 5 cm ,długość min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4.3.Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN -B-06250, klasy B 25 i B 30.
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2.5.Materiały na ławę i do zaprawy

Żwir  do  wykonania  ławy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN  -B-11111,  a  piasek 
wymaganiom PN-B-11113.
Materiały  do  zaprawy  cementowo  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w 
specyfikacji technicznej „Krawężniki betonowe". 

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"

3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"

4.2.Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  min.  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczenie się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3.Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w specyfikacji technicznej „Krawężniki
betonowe".

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN -B-06050.
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem 
szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
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Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława)ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę)  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  żwirem  lub  piaskiem  i  zagęszczeniem  z 
polewanie wodą.

5.4.Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonany  podłożu  w  miejscu  i  ze 
światłem (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodny  z 
ustaleniami  dokumentacji  projektowej.  Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo 
- piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalanie należy oczyścić i zwilżyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6.Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania 
Ogólne".

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpienie  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach 
elementu, zgodnie z wymagania. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z  dokładnością  do  1  mm,  zgodnie  z 
ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie 
kątownika  do badanego naroża  i  zmierzenia  odchyłek z  dokładnością  do 1 mm. Badania 
pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
koryto pod podsypkę (ławę)- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podłoża  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  żwiru  lub  piasku  - 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,  przy 
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża,
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-  wypełnienia  spoin,  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr)ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
i wymagania i Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie
tolerancji, dały wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9.Podstawa płatności

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.Przepisy związane

10.1. Normy
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1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
żwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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