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1. 1. 1. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJIPRZEDMIOT INWESTYCJIPRZEDMIOT INWESTYCJIPRZEDMIOT INWESTYCJI    
    
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ożarowie celem 

odprowadzenia ścieków gospodarczo bytowych z budynków położonych na dz. nr ewid.:  

- 758/1    - ul. Wąska 6 

- 759/1   - ul. Wąska 4 

- 760/1, 761/1  - ul. Wąska 5 

- 762/3   - ul. Wąska 2 

- 714/1, 714/2, 761/1 - ul. Ogrodowa 9 

- 716    - ul. Ogrodowa 11 

- 708    - ul. Ogrodowa 7a 

- 755    - ul. Cicha 12 

- 756    - ul. Cicha 14 

- 695    - ul. Cicha 16 

- 686    - ul.  

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA     
    
Teren objęty inwestycją stanowi część miasta Ożarów. Uzbrojony jest w sieć 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową oraz teletechniczną, 

światłowodowa i energetyczną. Na obszarze inwestycji znajdują się budynki mieszkalne 

oraz gospodarcze. 

 

3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO    
    
Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Teren realizacji 
inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 
konserwatorskiej. Na terenie inwestycji nie występują szkody górnicze. Inwestycją 
objęte są działki 1806/2, 1806/1, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 1780/1, 1764, 1762, 
1761/2, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 1752, 1748, 1747, 1746, 1745/3, 
1743, 1742, 1728, 1715, 880/1, 768/90, 768,86, 766/1, 765/1, 763/1, 762/3, 761/1, 760/1, 
759/1, 758/1, 758, 756, 755, 718, 716, 715/2, 714/2, 714/1, 708, 695, 687/2, 686, 677, 
676, 673, 646, 640. 
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY    
    
W obrębie planowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe. Teren posiada 

jednolitą rzeźbę. Na głębokości wykonywanych robót ziemnych struktura gruntu jest 

jednolita i stanowią ją gliny piaszczyste kat. II-IV. Woda gruntowa nie występuje na 

poziomie prowadzonych robót ziemnych. Przy prowadzeniu wykopów należy stosować 

zabezpieczenia ścian poprzez zastosowanie obudowy ażurowej. 

 

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA    
    
Zgodnie z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach niniejszego 

opracowania projektuje się: 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160mm; 

• do dz. 762/3, L=7,6mb 

• do dz. 760/1, L=21,0mb 

• do dz. 759/1, L=33,3mb 

• do dz. 758/1, L=10,3mb 

• do dz. 715/2, L=9,1mb 

• do dz. 716 (1761/1), L=25,0mb 

• do dz. 708, L=20,0mb 

• do dz. 686, L=14,2mb 

• do dz. 755, L=48,0mb 

• do dz. 756, L=6,2mb 

• do dz. 695, L=5,3mb 

 

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr 121/09 wydanymi 

przez ZGKiM w Ożarowie 
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OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA1. PODSTAWA OPRACOWANIA1. PODSTAWA OPRACOWANIA1. PODSTAWA OPRACOWANIA    

    

- zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne nr 121/09 wydane przez ZGKiM w Ożarowie 

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 

- opinia ZUDP w Opatowie nr  

- obowiązujące przepisy i normy 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA    

    

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w 

Ożarowie celem odprowadzenia ścieków gospodarczo bytowych z budynków położonych 

na dz. nr ewid.:  

- 758/1    - ul. Wąska 6 

- 759/1   - ul. Wąska 4 

- 760/1, 761/1  - ul. Wąska 5 

- 762/3   - ul. Wąska 2 

- 714/1, 714/2, 761/1 - ul. Ogrodowa 9 

- 716    - ul. Ogrodowa 11 

- 708    - ul. Ogrodowa 7a 

- 755    - ul. Cicha 12 

- 756    - ul. Cicha 14 

- 695    - ul. Cicha 16 

- 686    - ul.  

 

 

 

 



Projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ożarowie 
 

8 
 

Mirzec, Maj 2009 

 

3. ROBOTY ZIEMNE3. ROBOTY ZIEMNE3. ROBOTY ZIEMNE3. ROBOTY ZIEMNE    

    

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę pod projektowane przyłącza. 

Roboty ziemne należy rozpocząć od miejsca włączenia projektowanych przewodów do 

przewodów istniejących. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie wg   PN-B-10736 

Roboty ziemne „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. W 

miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i w pobliżu tego 

uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie i pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia, 

stosując się do ich zaleceń, stosownie do uwag i zaleceń opinii ZUDP. Urobek z 

wykopów należy składać w bezpiecznej odległości od wykopów lub wywieźć poza teren 

budowy. Zaleca się stosowanie wykopów wąsko-przestrzennych o ścianach pionowych, 

odeskowanych, rozpartych i zabezpieczonych barierkami i taśmą ostrzegawczą. Teren 

wokół robót ziemnych zabezpieczyć i oznakować. W przypadku wystąpienia opadów, 

wodę z wykopów należy odpompować za pomocą pomp spalinowych poza teren 

wykopów. Dno wykopu zasypać piaskiem drobnym lub średnioziarnistym na gr. 20 cm, a 

następnie gruntem rodzimym bez kamieni, stopniowo zagęszczanym warstwami po 20 

cm. Po zakończeniu prac teren inwestycji uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

4. ROBOTY MONTAŻOWE4. ROBOTY MONTAŻOWE4. ROBOTY MONTAŻOWE4. ROBOTY MONTAŻOWE    

    

4.4.4.4.1111. PRZYŁĄCZ. PRZYŁĄCZ. PRZYŁĄCZ. PRZYŁĄCZAAAA    KANALIZACJI SANITARNEJKANALIZACJI SANITARNEJKANALIZACJI SANITARNEJKANALIZACJI SANITARNEJ    

    

Przyłącza wykonać z rur PVC Ø160mm typ średni N kielichowych łączonych na gumowe 

pierścienie wg instrukcji nr 3 Gamrat Jasło. Przejście rur przez ściany studzienek 

dokładnie uszczelnić, a ściany studni zaizolować abizolem R. Rury układać w gotowym 

wykopie o ścianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem na podsypce piaskowej gr. 

20cm. Obudowa ścian wykopu ażurowa. 
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Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 

758/1 przy ul. Wąskiej 6 do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni rewizyjnej 

S7 o rzędnych 184.30/183.10 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm 

projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 10,3mb.  

Przyłącze włączyć do studni S3 na rzędnej 183.20.  

 

Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 

759/1 przy ul. Wąskiej 4 do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni rewizyjnej 

S6 o rzędnych 184.50/182.60 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm 

projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 33,3mb. Na trasie 

przyłącza projektuje się studnie rewizyjne: 

• Sp3 o rzędnych 184.60/183.60 

• Sp4 o rzędnych 184.70/183.40 

Przyłącze włączyć do studni S6 na rzędnej 183.20.  

 

Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 761/1 

przy ul. Wąskiej 5 do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni rewizyjnej S5 o 

rzędnych 184.50/182.50 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm projektuje się 

wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 21,0mb. Na trasie przyłącza 

projektuje się studnie rewizyjne: 

• Sp2 o rzędnych 184.80/183.60 

Przyłącze włączyć do studni S6 na rzędnej 183.20.  

 

Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 

762/3 przy ul. Wąskiej 2 do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni rewizyjnej 

S3 o rzędnych 185.50/184.00 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm 

projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 7,6mb. Na trasie 

przyłącza projektuje się studnie rewizyjne: 

• Sp1 o rzędnych 185.70/184.45 
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Przyłącze włączyć do studni S3 na rzędnej 184.30.  

 

Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 

715/2 przy ul. Ogrodowej 9 do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni 

rewizyjnej S8 o rzędnych 182.80/181.20 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 

Ø200mm projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 9,1mb.  

Przyłącze włączyć do studni S8 na rzędnej 181.40.  

 

Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 708 

przy ul. Ogrodowej 7a do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni rewizyjnej S10 

o rzędnych 180.50/179.10 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm projektuje 

się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 20,0mb. Na trasie przyłącza 

projektuje się studnie rewizyjne: 

• Sp6 o rzędnych 181.60/179.60 

Przyłącze włączyć do studni S10 na rzędnej 179.10.  

 

Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 755 

przy ul. Cichej 12 do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni rewizyjnej S11 o 

rzędnych 178.49/176.75 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm projektuje się 

wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 48,0mb. Na trasie przyłącza 

projektuje się studnie rewizyjne: 

• Sp8 o rzędnych 178.80/177.58 

Przyłącze włączyć do studni S11 na rzędnej 176.75. 

 

Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 756 

przy ul. Cichej 14 do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni rewizyjnej S11 o 

rzędnych 178.49/176.75 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm za 

pośrednictwem projektowanej studni rewizyjnej Sp8 o rzędnych 178.80/177.58 projektuje 

się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 6,2mb.  
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Dla odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego położonego na dz. o nr ewid. 695 

przy ul. Cichej 16 do projektowanej (odrębnym opracowaniem) studni rewizyjnej S13 o 

rzędnych 178.76/177.36 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm projektuje się 

wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 5,3mb. Na trasie przyłącza 

projektuje się studnie rewizyjne: 

• Sp9 o rzędnych 178.80/177.47 

Przyłącze włączyć do studni S11 na rzędnej 177.36. 

 

Głębokość ułożenia, spadek i trasę przyłączy wykonać zgodnie z profilem podłużnym, 

rys nr. 2 nn. opracowania. 

    
5. ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA5. ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA5. ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA5. ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA    

    

Wykonanie i użytkowanie instalacji winno być oparte o Wytyczne Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47  poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.). Przy 

wykonywaniu wykopów obowiązują: zabezpieczenie przed osunięciem się ziemi, 

oporęczowanie przejść dla pieszych, ustawienie znaków informacyjnych z zachowaniem 

wszystkich przepisów BHP. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II. Rozpoczęcie robót należy 

zgłosić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie. 

 
6. UWAGI KOŃCOWE6. UWAGI KOŃCOWE6. UWAGI KOŃCOWE6. UWAGI KOŃCOWE    

    

• teren prowadzonych robót należy ogrodzić oraz oznakować 

• roboty ziemne wykonać sposobem mechanicznym lub ręcznym 

• wykonanych robót ziemnych nie zasypywać do czasu wykonania odbioru 

technicznego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie i 

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej, zleconej uprawnionemu 

geodecie 



Projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ożarowie 
 

12 
 

Mirzec, Maj 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ożarowie 
 

13 
 

Mirzec, Maj 2009 

1.1.1.1. Zakres robótZakres robótZakres robótZakres robót    

    

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje budowę przyłączy kanalizacji 

sanitarnej celem odprowadzenia ścieków gospodarczo bytowych z budynków w 

miejscowości Ożarów, dz. o nr ewid. 1806/2, 1806/1, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 

1780/1, 1764, 1762, 1761/2, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 1752, 

1748, 1747, 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1728, 1715, 880/1, 768/90, 768,86, 766/1, 

765/1, 763/1, 762/3, 761/1, 760/1, 759/1, 758/1, 758, 756, 755, 718, 716, 715/2, 

714/2, 714/1, 708, 695, 687/2, 686, 677, 676, 673, 646, 640. 

 

2.2.2.2. Kolejność realizacji robótKolejność realizacji robótKolejność realizacji robótKolejność realizacji robót    

    

a) wytyczenie trasy rurociągów 

b) wykopy liniowe i jamiste 

c) wykonanie podsypki 

d) roboty montażowe 

e) zasypka i uporządkowanie terenu 

 

3.3.3.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanych    

    

a) uzbrojenie podziemne terenu 

b) budynki mieszkalne i gospodarcze 

 

4.4.4.4. Elementy zagospodarowania terenElementy zagospodarowania terenElementy zagospodarowania terenElementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa u mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa u mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa u mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi i zdrowia ludzi i zdrowia ludzi i zdrowia ludzi – nie występują    
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5.5.5.5. Zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robótZagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robótZagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robótZagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót    

    

a) wykopy o głębokości do ok. 1,8 m – małe zagrożenie, wystąpi w całym 

obszarze realizacji robót, od rozpoczęcia wykopów do zakończenia zasypki 

 

6.6.6.6. Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników – szkolenie na stanowisku 

pracy przed jej rozpoczęciem, obejmujące problematykę robót ziemnych, 

transportowych i instalacyjnych.    

    

7.7.7.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeŚrodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeŚrodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeŚrodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym ństwom wynikającym ństwom wynikającym ństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanychz wykonywania robót budowlanychz wykonywania robót budowlanychz wykonywania robót budowlanych    

    

a) właściwe oznakowanie wykopów 

b) zastosowanie kładek dla pieszych na traktach komunikacyjnych nad 

wykopami 

c) stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony osobistej 

d) używanie sprawnych narzędzi 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


