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1. 1. 1. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJIPRZEDMIOT INWESTYCJIPRZEDMIOT INWESTYCJIPRZEDMIOT INWESTYCJI    
    
Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz przebudowa sieci wodociągowych oraz sieci 

kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowych wraz z przyłączami w OŜarowie. 

 

Sieć wodociągową z rur PE Ø110mm projektuje się włączyć do projektowanego 

(odrębnym opracowaniem) przejścia przez ulicę Jana Pawła II istniejącego wodociągu z 

rur PE Ø110mm, a następnie włączyć do istniejącego wodociągu w ul. Brzozowej. 

 

Istniejącą sieć wodociągową od ul. Spacerowej do ul. Mickiewicza projektuje się 

przebudować na Ø110mm zachowując trasę oraz istniejące przyłącza. 

 

Istniejący w ul. Wąskiej wodociąg Ø32mm projektuje się przebudować na Ø80mm 

zachowując trasę oraz istniejące przyłącza. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm projektuje się jako przedłuŜenie 

istniejącego kanału w ul. Brzozowej i połączenie z istniejącym kanałem w rejonie ul. 

Ogrodowej i Cichej. Sieć projektuje się włączyć do istniejącej w ul. Brzozowej studni 

rewizyjnej oznaczonej na mapie jako Si1 na sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200mm, a 

następnie włączyć do istniejącej w rejonie ul. Cichej i Ogrodowej studni rewizyjnej 

oznaczonej na mapie jako Si2 na sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200mm. Projektuje się 

takŜe skanalizowanie ul. Wąskiej. 

 

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PE HD Ø300mm projektuje się jako przedłuŜenie 

istniejącego kanału w ul. Brzozowej i połączenie z istniejącym kanałem w ul. Jana 

Pawła II. Sieć projektuje się włączyć do istniejącej w ul. Brzozowej studni rewizyjnej 

oznaczonej na mapie jako Di, a następnie włączyć do projektowanej (w odrębnym 

opracowaniu) w ul. Jana Pawła II studni rewizyjnej oznaczonej na mapie jako Dp1 na 

sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200mm. Projektuje się takŜe skanalizowanie ul. Wąskiej. 
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Projektuje się odwodnienie terenu placu Wolności poprzez sieć kanalizacji deszczowej z 

rur PE HD Ø300mm z przykanalikami Ø200mm od wpustów ulicznych z odprowadzeniem 

wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI    
    
Teren objęty inwestycją stanowi część miasta OŜarów. Uzbrojony jest w sieć 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową oraz teletechniczną, 

światłowodowa i energetyczną. Na obszarze inwestycji znajdują się obecnie budynki 

uŜyteczności publicznej, budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze. 

 

3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO    
    
Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagroŜenia dla środowiska. Teren realizacji 

inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. Na terenie inwestycji nie występują szkody górnicze. Inwestycją 

objęte są działki 1806/2, 1806/1, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 1780/1, 1764, 1762, 

1761/2, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 1752, 1748, 1747, 1746, 1745/3, 

1743, 1742, 1728, 1715, 880/1, 768/90, 768,86, 766/1, 765/1, 763/1, 762/3, 761/1, 760/1, 

759/1, 758/1, 758, 756, 755, 718, 716, 715/2, 714/2, 714/1, 708, 695, 687/2, 686, 677, 

676, 673, 646, 640. 

 

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY    
    
W obrębie planowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe. Teren posiada 

jednolitą rzeźbę. Na głębokości wykonywanych robót ziemnych struktura gruntu jest 

jednolita i stanowią ją gliny piaszczyste kat. II-IV. Woda gruntowa nie występuje na 

poziomie prowadzonych robót ziemnych. Przy prowadzeniu wykopów naleŜy stosować 

zabezpieczenia ścian poprzez zastosowanie obudowy aŜurowej. 
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA    
    
Zgodnie z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach niniejszego 

opracowania projektuje się: 

- sieć wodociągową z rur PE Ø110mm, L=491,9mb 

- sieć wodociągową z rur PE Ø80mm, L=72,8mb 

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm, L=414,9mb 

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PE HD Ø300mm, L=447,6mb 

- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PE HD Ø200mm, L=7,5mb 

Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGKiM 

w OŜarowie 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA1. PODSTAWA OPRACOWANIA1. PODSTAWA OPRACOWANIA1. PODSTAWA OPRACOWANIA    

    

- zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne wydane przez ZGKiM w OŜarowie 

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 

- opinia ZUDP w Opatowie ……………………………… 

- obowiązujące przepisy i normy 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA    

    

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie: 

 

• wodociągu z rur PE Ø110mm łączącego istniejący wodociąg w ul. Jana Pawła II z 

istniejącym wodociągiem w ul. Brzozowej  

• wodociągu z rur PE Ø110mm łączącego ul. Spacerową z ul. Mickiewicza 

• wodociągu z rur PE Ø80mm zasilającego budynki połoŜone przy ul. Wąskiej 

• kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200mm mającej za zadanie odbierać ścieki z 

budynków mieszkalnych połoŜonych przy ul. Wąskiej, Ogrodowej i Cichej 

• sieci kanalizacji deszczowej z rur PE HD Ø300mm łączącej istniejący kanał w ul. 

Brzozowej z istniejącym kanałem w ul. Jana Pawła II 

• sieci kanalizacji deszczowej z rur PE HD Ø300mm z przyłączami z rur PE HD 

Ø200mm celem odprowadzenia wód opadowych z terenu Placu Wolności 
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3. ROBOTY ZIEMNE3. ROBOTY ZIEMNE3. ROBOTY ZIEMNE3. ROBOTY ZIEMNE    

    

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wytyczyć trasę pod projektowane sieci. Roboty 

ziemne naleŜy rozpocząć od miejsca włączenia projektowanych przewodów do 

przewodów istniejących. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie wg   PN-B-10736 

Roboty ziemne „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. W 

miejscu skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i w pobliŜu tego 

uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie i pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia, 

stosując się do ich zaleceń, stosownie do uwag i zaleceń opinii ZUDP. Urobek z 

wykopów naleŜy składać w bezpiecznej odległości od wykopów lub wywieźć poza teren 

budowy. Zaleca się stosowanie wykopów wąsko-przestrzennych o ścianach pionowych, 

odeskowanych, rozpartych i zabezpieczonych barierkami i taśmą ostrzegawczą. Teren 

wokół robót ziemnych zabezpieczyć i oznakować. W przypadku wystąpienia opadów, 

wodę z wykopów naleŜy odpompować za pomocą pomp spalinowych poza teren 

wykopów. Dno wykopu zasypać piaskiem drobnym lub średnioziarnistym na gr. 20 cm, a 

następnie gruntem rodzimym bez kamieni, stopniowo zagęszczanym warstwami po 20 

cm. Po zakończeniu prac teren inwestycji uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

4. ROBOTY MONTAśOWE4. ROBOTY MONTAśOWE4. ROBOTY MONTAśOWE4. ROBOTY MONTAśOWE    

    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PEPEPEPEØ110Ø110Ø110Ø110    

    

Sieć wodociągową naleŜy wykonać z rur klasy PE 80 szeregu SDR-11/PN=1,25 MPa do 

wody wg normy EN 12201-1 produkcji Gamrat Jasło łączonych przez zgrzewanie 

elektrooporowe wg instrukcji nr 1 Gamrat Jasło. Rury przyłącza ułoŜyć na podsypce z 

piasku 20 cm średnio na gł. 1,60 m. Po wykonaniu robót instalacyjnych przyłącze 

poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-70/B-10715 na ciśnienie 1,0 MPa. Na 

wykonanym przewodzie wodociągowym, na warstwie zagęszczonej obsypki naleŜy 
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ułoŜyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową z 

napisem „UWAGA WODOCIĄG”. Wykopów nie naleŜy zasypywać do czasu odbioru przez 

dostawcę wody i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. 

Projektowany wodociąg włączyć do projektowanego (odrębnym opracowaniem) przejścia 

przez ul. Jana Pawła II i ułoŜyć wzdłuŜ starego wodociągu Ø50, następnie po granicy 

działek 766/1 i 765/1. Na wprost ul. Wąskiej projektowany wodociąg ułoŜyć wzdłuŜ 

ciągu pieszego i włączyć do istniejącego wodociągu w ul. Brzozowej.  

Na trasie wodociągu projektuje się hydranty podziemne Hp1, Hp2 i Hp3. Lokalizację 

hydrantów przedstawiono na rys. 1 nn. opracowania. W miejscach połączeń istniejących 

przewodów z projektowanymi zamontować zasuwy odcinające. 

    

4.4.4.4.2222....    PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA SIESIESIESIECICICICI    WODOCIĄGOWWODOCIĄGOWWODOCIĄGOWWODOCIĄGOWEJEJEJEJ    Z RUR Z RUR Z RUR Z RUR PEPEPEPEØØØØ80808080    

    

Parametry techniczne analogicznie do pkt. 4.1. Sieć wodociągową wykonać z rur o 

średnicy Ø80mm i ułoŜyć wzdłuŜ istniejącego (do likwidacji) w ul. Wąskiej wodociągu z 

rur Ø32mm, a następnie połączyć z projektowanym wodociągiem Ø110mm w rejonie ciągu 

pieszego. W miejscach połączeń istniejących przewodów z projektowanymi zamontować 

zasuwy odcinające. 

 

4.4.4.4.3333. . . . PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA SIESIESIESIECICICICI    WODOCIĄGOWWODOCIĄGOWWODOCIĄGOWWODOCIĄGOWEJEJEJEJ    Z RUR Z RUR Z RUR Z RUR PEPEPEPEØØØØ110110110110    

    

Parametry techniczne analogicznie do pkt. 4.1. Sieć wodociągową wykonać z rur o 

średnicy Ø110mm i ułoŜyć wzdłuŜ istniejącego (do likwidacji) wodociągu łączącego ul. 

Spacerową i ul. Mickiewicza. W miejscach połączeń istniejących przewodów z 

projektowanymi zamontować zasuwy odcinające. 
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4.4.4.4.4444. . . . SIEĆ KANALIZACJISIEĆ KANALIZACJISIEĆ KANALIZACJISIEĆ KANALIZACJI    SANITARNEJ Z RUR PCVØ200SANITARNEJ Z RUR PCVØ200SANITARNEJ Z RUR PCVØ200SANITARNEJ Z RUR PCVØ200    

    

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC Ø200mm typ średni N kielichowych 

łączonych na gumowe pierścienie wg instrukcji nr 3 Gamrat Jasło. Przejście rur przez 

ściany studzienek dokładnie uszczelnić, a ściany studni zaizolować abizolem R. Rury 

układać w gotowym wykopie o ścianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem na 

podsypce piaskowej gr. 20cm. Obudowa ścian wykopu aŜurowa. 

Dla odprowadzenia ścieków z budynków połoŜonych przy ulicach Wąskiej, Ogrodowej i 

Cichej projektuje się wykonanie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Celem 

odprowadzenia ścieków z ulic Wąskiej i Ogrodowej projektuje się kanał sanitarny o 

długości 344,0mb. Projektowany kanał włączyć do istniejącej w ul. Brzozowej studni 

rewizyjnej Si1 o rzędnych 187.70/185.70 i zakończyć włączeniem do istniejącej w ul. 

Ogrodowej studni rewizyjnej Si2 o rzędnych 179.89/177.17. Na trasie kanału projektuje 

się studnie rewizyjne: 

• S1 o rzędnych 187.40/185.40 

• S2 o rzędnych 186.20/184.20 

• S3 o rzędnych 185.50/184.00 

• S4 o rzędnych 185.10/182.00 

• S5 o rzędnych 184.50/182.50 

• S6 o rzędnych 184.50/182.60 

• S7 o rzędnych 184.30/183.10 

• S8 o rzędnych 182.80/181.20 

• S9 o rzędnych 180.60/179.40 

• S10 o rzędnych 180.50/179.10 

Dla odprowadzenia ścieków z budynków połoŜonych przy ul Cichej projektuje się kanał 

sanitarny o długości 70,9mb. Projektowany przewód naleŜy włączyć do istniejącej w ul. 

Cichej studni rewizyjnej Si3 o rzędnych 178.34/175.66. Na trasie kanału projektuje się 

studnie rewizyjne: 

• S13 o rzędnych 178.76/177.36 
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• S12 o rzędnych 178.49/177.12 

• S11 o rzędnych 178.49/176.75 

 

Głębokość ułoŜenia, spadek i trasę sieci wykonać zgodnie z profilem podłuŜnym, rys 

nr. 5 i 6 nn. opracowania. 

 

 
4.4.4.4.5555. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ    Z RUR PEHDØ300Z RUR PEHDØ300Z RUR PEHDØ300Z RUR PEHDØ300    

    

Kanał deszczowy przewiduje się z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE HD Dn 300mm. 

Są to rury o ściankach zewnętrznych i wewnętrznych gładkich, łączonych na nasuwki i 

uszczelnionych za pomocą profilowanych uszczelek z EPDM. Posadowienie rur na 20cm 

podsypce piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, ubijanej ręcznie, uformowanej na 

kąt 120˚.  

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej o długości 418,6mb. celem umoŜliwienia 

odprowadzenia wód opadowych z terenu ulic Brzozowej, Cichej i Ogrodowej. Kanał 

przewiduje się włączyć do istniejącej w ul. Brzozowej studni rewizyjnej Di o rzędnych 

187.34/185.34, następnie projektuje się przebudować istniejący wzdłuŜ ciągu pieszego 

odcinek kanału. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej zakończyć włączeniem do 

projektowanej (odrębnym opracowaniem) w ul. Jana Pawła II studni rewizyjnej Dp1 o 

rzędnych 178.05/176.34. 

Na trasie kanału projektuje się studnie rewizyjne: 

• D1 o rzędnych 186.20/184.60 

• D2 o rzędnych 185.10/182.00 

• D3 o rzędnych 184.50/182.55 

• D4 o rzędnych 184.30/183.10 

• D5 o rzędnych 185.00/181.90 

• D6 o rzędnych 182.80/181.15 

• D7 o rzędnych 180.60/179.20 
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• D8 o rzędnych 179.70/177.60 

• D9 o rzędnych 178.40/177.00 

• D10 o rzędnych 177.95/176.65 

• D11 o rzędnych 178.05/176.45 

 

Głębokość ułoŜenia, spadek i trasę sieci wykonać zgodnie z profilem podłuŜnym, rys 

nr. 7 nn. opracowania. 

 

4.4.4.4.6666. . . . SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PEHDØ300 NA PLACU WOLNOŚCISIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PEHDØ300 NA PLACU WOLNOŚCISIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PEHDØ300 NA PLACU WOLNOŚCISIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PEHDØ300 NA PLACU WOLNOŚCI    

    

Dla odprowadzenia wód opadowych z terenu Placu Wolności projektuje się kanał 

deszczowy o długości 29,0mb mający za zadanie odbierać wody deszczowe z 

przykanalików od poszczególnych wpustów ulicznych. Kanał deszczowy przewiduje się z 

rur kanalizacyjnych strukturalnych PE HD Dn 300mm. Są to rury o ściankach 

zewnętrznych i wewnętrznych gładkich, łączonych na nasuwki i uszczelnionych za 

pomocą profilowanych uszczelek z EPDM. Posadowienie rur na 20cm podsypce piaskowej 

wykonanej z gruntu rodzimego, ubijanej ręcznie, uformowanej na kąt 120˚.  

Kanał projektuje się zlokalizować w granicach Placu Wolności i włączyć do istniejącej 

studni rewizyjnej Di’ o rzędnych 177.45/175.45 na kanale deszczowym Ø1600mm.  

Na trasie kanału projektuje się studnie rewizyjne: 

• D1’ o rzędnych 177.79/176.59 

• D2’ o rzędnych 177.70/176.40 

 

Zadaniem przykanalików jest odprowadzenie wód opadowych od wpustów ulicznych do 

omówionego wyŜej kanału deszczowego. Ich usytuowanie wynika z rozmieszczenia 

wpustów ulicznych. Przykanaliki przewiduje się z rur kanalizacyjnych PE HD Dn 200mm. 

Są to rury dwuwarstwowe, składające się z pofałdowanej warstwy zewnętrznej i 

gładkiej warstwy wewnętrznej, łączone na mufy i uszczelnione za pomocą 
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profilowanych uszczelek z EPDM. Posadowienie rur na 15cm warstwie piasku, ubijanej 

ręcznie, uformowanej na kąt 90˚, z wykorzystaniem gruntu rodzimego. 

Do odbioru wód deszczowych z przedmiotowej powierzchni przewiduje się 2 szt. 

wpustów ulicznych z osadnikiem – typowych, z prostokątną konstrukcją  korpusu 

klatki ściekowej klasy D, z pierścieniem odciąŜającym. Wpusty wykonać z 

prefabrykowanych elementów betonowych. PodłoŜe gr. 10cm wykonać z betonu B10. 

 

Głębokość ułoŜenia, spadek i trasę przewodów wykonać zgodnie z profilem podłuŜnym, 

rys nr. 8 nn. opracowania. 

    

5. ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA5. ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA5. ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA5. ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA    

    

Wykonanie i uŜytkowanie instalacji winno być oparte o Wytyczne Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47  poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.). Przy 

wykonywaniu wykopów obowiązują: zabezpieczenie przed osunięciem się ziemi, 

oporęczowanie przejść dla pieszych, ustawienie znaków informacyjnych z zachowaniem 

wszystkich przepisów BHP. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” cz.II. Rozpoczęcie robót naleŜy 

zgłosić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OŜarowie. 

 
6. UWAGI KOŃCOWE6. UWAGI KOŃCOWE6. UWAGI KOŃCOWE6. UWAGI KOŃCOWE    

    

• teren prowadzonych robót naleŜy ogrodzić oraz oznakować 

• roboty ziemne wykonać sposobem mechanicznym lub ręcznym 

• wykonanych robót ziemnych nie zasypywać do czasu wykonania odbioru 

technicznego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OŜarowie i 

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej, zleconej uprawnionemu 

geodecie 
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃINFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃINFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃINFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I STWA I STWA I STWA I 

OCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIA    
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1.1.1.1. Zakres robótZakres robótZakres robótZakres robót    

    

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje budowę i przebudowę sieci 

wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowych wraz z 

przyłączami w OŜarowie, dz. o nr ewid. 1806/2, 1806/1, 1793, 1791/4, 1780/4, 

1780/3, 1780/1, 1764, 1762, 1761/2, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 

1752, 1748, 1747, 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1728, 1715, 880/1, 768/90, 768,86, 

766/1, 765/1, 763/1, 762/3, 761/1, 760/1, 759/1, 758/1, 758, 756, 755, 718, 716, 

715/2, 714/2, 714/1, 708, 695, 687/2, 686, 677, 676, 673, 646, 640. 

 

2.2.2.2. Kolejność realizacji robótKolejność realizacji robótKolejność realizacji robótKolejność realizacji robót    

    

a) wytyczenie trasy rurociągów 

b) wykopy liniowe i jamiste 

c) wykonanie podsypki 

d) roboty montaŜowe 

e) zasypka i uporządkowanie terenu 

 

3.3.3.3. Wykaz istniejących obiektów budoWykaz istniejących obiektów budoWykaz istniejących obiektów budoWykaz istniejących obiektów budowlanychwlanychwlanychwlanych    

    

a) uzbrojenie podziemne terenu 

b) budynki  

 

4.4.4.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi i zdrowia ludzi i zdrowia ludzi i zdrowia ludzi – nie występują    
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5.5.5.5. ZagroŜenia, które wystąpią podczas realizacji robótZagroŜenia, które wystąpią podczas realizacji robótZagroŜenia, które wystąpią podczas realizacji robótZagroŜenia, które wystąpią podczas realizacji robót    

    

a) wykopy o głębokości do ok. 2,0 m – małe zagroŜenie, wystąpi w całym 

obszarze realizacji robót, od rozpoczęcia wykopów do zakończenia zasypki 

 

6.6.6.6. Sposób prowadzenia instruktaŜu dla pracowników Sposób prowadzenia instruktaŜu dla pracowników Sposób prowadzenia instruktaŜu dla pracowników Sposób prowadzenia instruktaŜu dla pracowników – szkolenie na stanowisku 

pracy przed jej rozpoczęciem, obejmujące problematykę robót ziemnych, 

transportowych i instalacyjnych.    

    

7.7.7.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanychz wykonywania robót budowlanychz wykonywania robót budowlanychz wykonywania robót budowlanych    

    

a) właściwe oznakowanie wykopów 

b) zastosowanie kładek dla pieszych na traktach komunikacyjnych nad 

wykopami 

c) stosowanie odpowiedniej odzieŜy roboczej i środków ochrony osobistej 

d) uŜywanie sprawnych narzędzi 
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