

B III 341/10/2008

Ożarów dn. 16.06.2008

Sprostowanie
**do załącznika nr 2(projekt umowy) do SIWZ na remont zaplecza Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.**

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów, prostuje informację podaną w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy), gdzie błędnie podano okres wykonania zamówienia -2 miesiące od podpisania umowy, poprawny termin realizacji zamówienia to- **3 miesiące od podpisania umowy**- zgodnie z ogłoszeniem nr 121772-2008 z dn. 06.06.2008 oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

BURMISTRZ


Marcin Małcher