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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

budowlano-montaŜowych, instalacyjnych związanych z budową odcinka napowietrzno kablowego n/N, 

odcinka kablowego n/N oraz dobudowy dodatkowego toru napowietrznego n/N wraz z wymianą słupów, 

przewodów i przyłączy dla zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków „KARSY 1” I „KARSY 2”  
w msc. Karsy gm. OŜarów oraz „CZACHÓW”  w msc. Czachów gm. OŜarów. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w 

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą a Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.  
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją 

projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po 

dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie 

oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekty organizacji robót sporządzi 
Wykonawca na własny koszt. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 

ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty 

oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i 

elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli 

przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to naleŜy 

przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 

zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  

zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, wygrodzenie 

stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt 

zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę za przedmiot umowy. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem norm hałasu, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciąŜają  Wykonawcę robót.  Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane 

w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 
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L5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 

dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 

szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia 

instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia 

robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obci ąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych 

w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny 

za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

1.5.13. Równowa Ŝność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą 
być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy 

poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
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1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia:  

Lp. 
 

Nazwa 
 

Grupa robót 
 

Klasa robót 
 

Kategoria robot 
 1 

 
Roboty w zakresie robót ziemnych, 
układanie kabli, kopanie dołów pod 
słupy 

451 
 

4511 
 

45111000-8 
 

2 
 

Prace dotyczące montaŜu 
przewodów elektrycznych linii 
napowietrznych wraz z osprzętem 
 

453 
 

4531 
 

45310000-3 
 

3 
 

Prace dotyczące montaŜu słupów 
linii napowietrznej wraz z osprzętem 

453 
 

4531 
 

45314000-3 
 

4 Prace dotyczące montaŜu opraw 
oświetlenia i osprzętu 

453 
 

4531 
 

45314000-3 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców 

i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 

zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania oraz przepisami BHP. 

 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt 

usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi 

przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 

częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez 
Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą, lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego 

• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 

• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 

robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być 

zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
 
7.2.   Opracowanie  przedmiaru winno składać się z : 

• Karty tytułowej, 

• Spisu działów przedmiaru robót, 

• Tabeli przedmiaru robót. 
 
7.2.1. Karta  tytułowa powinna zawierać: 

• Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

• W zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup, 
klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 

• Datę opracowania 
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7.2.2. Spis działów  przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót budowlanych 

dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty 

budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla 
wszystkich obiektów 
 
7.2.3. Tabele przedmiaru  powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 

uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
 
7.3. Dla kaŜdej pozycji przedmiaru  robót naleŜy podać następujące informacje: 

• Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 

• Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 
dla danej pozycji przedmiaru, 

• Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 

• Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                     

• Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być 
wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z 

zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
7.4. Obmiar robót  powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu przedmiaru 

robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz 

nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 
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8.3. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu 

uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 

warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych 

elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 

dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego, 

• rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót i elementów właścicielom urządzeń, 

• Dziennik Budowy, 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

• karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny powinien 

być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze 
końcowym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

budowlano-montaŜowych, instalacyjnych związanych z budową odcinka napowietrzno kablowego n/N, 

odcinka kablowego n/N oraz dobudowy dodatkowego toru napowietrznego n/N wraz z wymianą słupów, 

przewodów i przyłączy dla zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków „KARSY 1” I „KARSY 2”  

w msc. Karsy gm. OŜarów oraz „CZACHÓW”  w msc. Czachów gm. OŜarów. 

 
1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 

budowlanych: 

• wykopy ziemne, 

• prace demontaŜowe słupów drewnianyc, betonowych i przewodów typu AL i YAOYn 

• montaŜ słupów linii napowietrznej n/N 

• montaŜ przewodu na słupach linii napowietrznej n/N 

• montaŜ przyłączy napowietrznych n/N 

• montaŜ przyłączy kablowych n/N 

• montaŜ skrzyń złączowo-pomiarowych SZP i złącz kablowych ZK-1a i ZKs 

• wprowadzenie do skrzyni n/N na stacji trafo obwodów napowietrznych linii n/N 

• montaŜ opraw oświetleniowych i osprzętu 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót 

podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 .Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane:  

Przewód typ AsXSn 4x50+25mm2, AsXSn 4x50mm2, AsXSN 4x35mm2, AsXSn 4x16mm2, AsXSn 2x16mm2 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

Słupy betonowe typy ZN i E o wytrzymałości podanej na załączonych rysunach w projekcie 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

Ograniczniki przepięć na linię z przewodami gołymi i linię z przewodami izolowanymi typu AsXSn 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

Kabel ziemny typu YAKY 4x70mm2, YAKY 4x35mm2 YAKY 4x25mm2, YKY 5x10mm2, YKY 5x10mm2,  

YKY 3x2,5mm2 
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• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

Oprawy oswietlenia ulicznego wraz ze słupem 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

Złącza kablowe ZK-1a, ZKs 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

Skrzynie złączowo-pomiarowe SZP 

• wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlano - montaŜowych Wykonawca robót powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania ca najmniej z poniŜszego sprzętu: 

• do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyŜki 0,25 m3 i urządzenie wiertnicze - 
świder, 

• dźwig samojezdny do montaŜu słupów linii napowietrznej 

• do robót wykończeniowych: standardowy zestaw elektronarzędzi. 

 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 

 
5.2. Roboty ziemne 

• roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz PN- 

68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 

• Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu nadać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 

• wykopy wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót  

• prace ziemnie, wykopy wykonywać po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez słuŜbę geodezyjną i 
wskazaniu połoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w bezpośrednim 

zasięgu prowadzonych robót, 

• wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone 

określeniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane 

od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

• zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i zanieczyszczeń, 
zagęszczanie warstwami co 30cm 

• niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny 
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5.3. Roboty przy czynnych urz ądzeniach elektroenergetycznych 

• wyłączyć spod napięcia i uziemić urządzenia energetyczne, na których ma być wykonywana praca, 
lub które pozostają w pobliŜu. 

• miejsce pracy wygrodzić , odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 

• prace na wysokości winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie badania 

psychotechniczne i wyposaŜeni w sprzęt i środki zabezpieczające przed upadkiem. 

• ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla 

zdrowia, lub Ŝycia ludzkiego. 

• opracować organizację ruchu w przypadku prowadzenia robót na skrzyŜowaniu z drogami, lub w jej 
pasie. 

• ściśle stosować się do uzgodnień branŜowych. 

• maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

• Ŝurawie samojezdne, podnośniki samochodowe, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą 
zbliŜać się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych 

powinny być wyposaŜone w sygnalizatory napięcia.  

 
5.4. Odbiór robót: 

a)  zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera Budowy. 

b)  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

• Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie InŜyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i specyfikacją techniczną. 

c)  odbiór końcowy: 

• Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera Budowy w 

Dzienniku Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

odcinka napowietrzno-kablowego, odcinka kablowego i dobudowy dodatkowego toru napowietrznego wraz z 

wymiana słupów, przewodów i przyłącz i budowa przyłącza kablowego. 
 

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• dodatkowego toru napowietrznego n/N wraz z wymianą istniejących przewodów i 
przyłączy 

• montaŜu słupów linii napowietrznej n/N 

• montaŜ przyłączy napowietrznych 

• montaŜ przyłączy kablowych 

• montaŜ złącz kablowych 

• montaŜ skrzyń pomiarowo-złączowych SZP 

• montaŜu opraw oświetleniowych 

• instalacja uziemienia słupów, złącz kablowych i skrzyń SZP i słupów 

oświetleniowych 

• montaŜ obwodów w skrzyni n/N na stacji trafo 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2. l. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów,  ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

odcinek napowietrzny  

• przewód AsXSn 4x50+25mm2, AsXSn 4x50mm2, AsXSn 4x35mm2  

• przewód przyłączy napowietrznych AsXSn 4x16mm2, AsXSn 2x16mm2  

• słupy betonowe typu ZN i E o wysokości i wytrzymałości podanej na planach 

• ograniczniki przepięć na linię napowietrzną z przewodami gołymi i izolowanymi typu AsXSn 

odcinek kablowy  

 
• kabel YAKY 4x70mm2, YAKY 4x35mm2 YAKY 4x25mm2, YKY 5x10mm2, YKY 5x10mm2, YKY 

3x2,5mm2 
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• złącze kablowe ZK-1a, i ZKs 

• skrzynia SZP 

• oprawy oświetleniowe ze słupem 
 
 
 
3.SPRZĘT 

Do wykonania linii kablowej oświetlenia ulicznego Wykonawca robót powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania, co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

• do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyŜki 0,25 m3 i urządzenie wiertnicze - 
świder, 

• dźwig samojezdny do montaŜu słupów oświetlenia ulicznego 

• do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych 

 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w cz ęści ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.2 Odcinek napowietrzny, przył ącza napowietrzne i przył ącza kablowe n/N 

• trasa linii napowietrznej – lokalizacja słupów powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i przeglądów.  

• trasa odcinka przyłączy kablowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i przeglądów. 

• po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe, badania i pomiary. Zakres prób 

montaŜowych, badań i pomiarów wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Następnie naleŜy 
sporządzić protokół - pozytywne zakończenie wszystkich pomiarów i badań objętych próbami 

montaŜowymi stanowi warunek załączenia instalacji pod napięcie i sprawdzenie czy punkty świetlne 

są załączone zgodnie z załoŜonym programem 

• przy przekazywaniu linii napowietrznej Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację 
powykonawczą, a w szczególności zaktualizowany projekt wykonawczy, protokóły prób 

montaŜowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i urządzeń, 

jeŜeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem uŜytkowania od urządzeń powszechnie 

stosowanych. Prace naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz PBUE. 
 
5.3. Systemy i urz ądzenia  

• przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
zmontowanych urządzeń, co do zgodności z dokumentacją. 

• w czasie próbnego rozruchu urządzeń naleŜy wykonać regulację i pomiary 

• po zakończeniu rozruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów. 

• zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej  
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 

co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej powinna 
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towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 

proponowana technologia budowy niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

• Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC 
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC 60364-

5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-05009, PN-93/E-

05009/61, PN-91/E-05125 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6. l.  Program zapewnienia jakości robót 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
6.3.  Pobieranie próbek 

6.4.  Badania i pomiary 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje 

6.6.  Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady kontroli jako ści i odbioru robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 

d) odbiór pogwarancyjny 

 
Odcinek napowietrzny, przył ącza napowietrzne i przył ącza kablowe n/N 

• stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien gwarantować realizację robót 
elektromontaŜowych bez naraŜania instalacji na zniszczenie, a pracowników na zagroŜenie 

wypadkowe 

• odbiory robót ulegających zakryciu: które będą niewidoczne po zakończeniu robót 
montaŜowych 

• dokumenty odbioru końcowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokóły prób 
montaŜowych, części i urządzenia zamienne. Komisja odbioru końcowego bada aktualność i 
kompletność dokumentacji powykonawczej, protokóły odbiorów częściowych i sprawdza 
usunięcie usterek, bada i akceptuje protokoły prób montaŜowych, dokonuje prób i odbioru 
instalacji pod napięciem, ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji. 

 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

 


